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CZESC I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Maszewska 18

72-100 Goleniow

Polska

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym w Sadzie Rejonowym Szczecin-
Centrum w Szczecinie, XIIT Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000030662; NIP 856-00-00-206; Regon 811187025; Kapitat
zaktadowy Spoiki: 7 977 500,00 zt.

Postepowanie organizuje:

Komisja Przetargowa na wniosek Dziatu Sieci
tel. 91 418 28 41, fax. 91 418 42 92
www.pec.goleniow.pl; pec@pec.goleniow.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w oparciu o ,,Instrukcje udzielania zamowien
sektorowych” obowiazujaca u Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest:
_Budowa nowego zawierajagcego wezly indywidualne systemu  zasilania
w cieplo zastepujacego dotychczasowy system zasilany z wezta grupowego Matejki 3,
etap III” obejmujgca budowe sieci i przylgczy cieptowniczych do budynkow:
Akacjowa 16-18, Akacjowa 2-4-6-8-10, Akacjowa 12-14, Piaskowa 10-12-14- 16-18-
20, Matejki 5A-5B-5C-5D, Matejki 22-22A-22B-22C-22D-22E-22F-22G-22H-221,
Matejki 3, Matejki 3A.
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe indywidualnych weztow cieplnych przy ul.:
Akacjowa 18, Akacjowa 4, Akacjowa 8, Akacjowa 12, Piaskowa 18, Piaskowa 12,
Matejki 5C, Matejki 22B, Matejki 3, Matejki 3A.

3.2. Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV): 45232140-5.

3.3. Opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostat w CzeSei II niniejszej SIWZ.
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4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA

Nazwa czesci zadania Termin realizacji

Czes$¢ I - budowa sieci
i przytaczy od wsp.D 25-6 do
wsp.25-13, od wsp.D 12 do
wsp.D 12-11, od wsp.D 12-4
do wsp.D 12-14, od wsp. D 12-
3 do wsp. D 12-18, od wsp. D
5-1 do wsp. D 5-3, od wsp. D Do 16.09.2020 r.
8-1 do wsp. D 8-3 oraz budowe
indywidualnych weztéw
cieplnych przy ul. Akacjowa
18, Akacjowa 4, Akacjowa 8,
Akacjowa 12, Piaskowa 18,
Piaskowa 12.

Cze$¢ II - budowa sieci i
przytaczy od wsp.D 11-do
wsp.D 11-1, od wsp. D 11-1
do wsp. D 11-8, od wsp.D4
do wsp. D4-4, od wsp. D4-3
do wsp.D4-9 oraz budowe Do 16.10.2020 r.
indywidualnych weztow
cieplnych przy ul. Matejki
5C, Matejki 22B, Matejki 3,
Matejki 3A.

Czes¢ Il — demontaz wezta

. Do 27.10.2020 .
grupowego Matejki 3

Odbiér koncowy zadania Do 24.11.2020 r.

4.1. Miejscem wykonania zamdwienia jest: Goleniow — Miasto.
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5. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

5 1.0 udziclenie zamoéwienia ubiegaé sie moga Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

a) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosel,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia, w szczegblnosci  Wykonawey, ktorzy:
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzonej dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2
roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci
cieplnej lub przytaczy z weztami cieplnymi, o wartodci kazdej z nich (j. jednej
roboty) rownej lub wigkszej od wartosci stanowiacej réwnowartos¢ 300 000,00 zt
bez podatku VAT (stownie zlotych: trzysta tysiecy);

¢) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia, w szczegolnoscl Wykonawca, ktory:
- wskaze osobe, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoOwienia, tj. petni¢
funkcje: Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obecnie obowigzujacych
przepiséw prawa (lub inne wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane
na podstawie wezesniej obowiazujacych przepiséw w specjalnosci instalacyjnej,
wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia);

d) nie podlegania wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoOwienia
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP.

5.2. Ocena spetniania przedstawionych powyzej warunkéw zostanie dokonana wg formuty

,,spelnia - nie spetnia”.

6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY

6.1. Wykonawca zobowiazany jest dofaczy¢ do oferty wskazane ponizej dokumenty:
6.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace dokumenty:
a) aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia,
wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania
ofert,

et
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b) oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu stanowigcym zalacznik nr 2 do
IDW, Czes¢ 1 SIWZ,

c¢) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji whasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert,

d) aktualne za$wiadczenie whasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

e) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okoliczno$ciach, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu stanowigcym zalacznik nr 3
do IDW, Cze$¢ 1 SIWZ.

6.1.2. W celu oceny speienia warunku, o ktorym mowa w pkt. 5.1. lit. b Wykonawca
przedstawi:

a) wykazrobdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu  skladania ofert, a jesli okres dziatalnosci jest  krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
(na formularzu stanowigcym zalgeznik nr 5 do IDW, Czes¢ [ SIWZ).

6.1.3. W celu oceny spetienia warunku, o ktérym mowa w pkt. 5.1. lit. ¢ Wykonawca
przedstawi:

a) wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamOwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, wraz z o$wiadczeniem, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w  wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia okreslone w pkt. 5.1. lit. ¢ SIWZ oraz informacj¢ o podstawie do
dysponowania tymi osobami (na formularzu stanowigcym zalgcznik nr 4 do
IDW, Czgs¢ I SIWZ).

6.2. Pozostate dokumenty, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty:

a) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik petnomocnictwo
w oryginale, jednoznacznie okre$lajace jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku ztozenia kopii
petnomocnictwa dokument musi byé potwierdzony notarialnie,

6.3.  Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 6.1 musza zostaé ztozone w formie oryginatu
jezeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa lub kopii poswiadczone;
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za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg, z tym zastrzezeniem, iz dokument,
o ktérym mowa w art. 6.1.1. lit. b nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCA ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCA

7.1. W niniejszym postepowaniu, o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja pisemnie, faksem lub drogg

elektroniczna. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuje o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng kazda ze
stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

7.2. Zamawiajacy uprawniony jest do wyznaczenia terminow na dokonanie czynnosci
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, takze poprzez jego
oznaczenie datg uwzgledniajaca godziny.

7.3. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonaweg:

a) Edward Cie$nik
tel. 601 061 975 w godz. 7:00-15:00
fax. (+48) 91 418 42 92.
b) Dorota Wojcik
tel. (+48) 91 418 28 41 w godz. 7:00-15:00
fax. (+48) 91 418 42 92.

7.4. Przed uptywem terminu sktadania ofert zamawiajacy moze zmodyfikowac¢ tres¢
dokumentéw sktadajacych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego
zmiana staje sie czescig SIWZ. Informacje o zmianie Zamawiajacy wysyla (pisemnie
lub faksem) do Wykonawcow, ktorzy otrzymali STWZ w formie pisemnej.

7.5. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na zapytania Oferentow, jezeli wplynety one
najpézniej na 3 dni przed terminem skiadania ofert. Tre$¢ zapytan wraz
7 wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim oferentom bez
ujawniania zrodta zapytania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

8.1. Kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert, wadium w wysokosci: 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysigey zt).
8.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej z nastepujgcych form:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

#
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8.3.W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu Wykonawca powinien dokona¢ przelewu
na rachunek bankowy Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
w banku PEKAO I o/Golenidw.

Nr rachunku 71 1240 3839 1111 0000 4414 0519 z dopiskiem: ,,wadium - do

postepowania nr DS/06/2020”

Przy czym przed uplywem terminu sktadania ofert $rodki musza znalez¢ sie na

rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zaleca sie dotgczenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu,

potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce.

8.4. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujacym
prawem i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe  dajgcego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficjenta ~ gwarancji
(Zamawiajgcego), tj.: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,
ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniéw, Polska. Zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sagdowym w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000030662; NIP 856-00-00-206; Regon 811187025; Kapitat zaktadowy Spoiki:
7977 500,00 zt, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajacego, nazwe zamdwienia;

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

¢) kwote gwarancji;

d) termin waznosci gwarancji;

e) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiazanie gwaranta do zaptacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego (nie pdzniej niz
w ciagu 30 dni od daty zgtoszenia zgdania), w przypadku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

8.5. Oryginal dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach
wskazanych w pkt. 8.2 b-d) nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu skfadania ofert:

a) w Dziale Finansowym Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
codziennie w godz. 8°°-14% za wyjatkiem sobét, niedziel i $wiat.
Zaleca sig, aby potwierdzong w Dziale Finansowym i poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kserokopie  dokumentu  wadium
zdeponowanego w Dziale Finansowym Wykonawca dolaczyt do oferty
lub

b) wraz z ofertg w oddzielnej kopercie oznaczonej w sposob wskazujacy na jej

zawartosc, np. ,,oryginat wadium - do postepowania nr DS/06/2020”.
Zaleca sig, aby poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce

kserokopi¢ dokumentu wadium Wykonawca dotaczyt do oferty.
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Zamawiajacy informuje, iz po otwarciu ofert oryginat wadium zostanie ztozony
w Dziale Finansowym Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Goleniowie.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong oferta przez 30 dni. Bieg terminu
zwiazania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyc¢
termin zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3
dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

9.3. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
7z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy Wykonawey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

10.2. Tre$é oferty musi odpowiadaé tresci niniejszej specyfikacji. Oferta powinna by¢
sporzadzona na formularzu ofertowym zgodnym w tresci z Formularzem oferty,
stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej IDW, Czg$¢ I SIWZ.

10.3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie przy uzyciu nosnika
pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia $ladow, w formacie nie
wiekszym niz A4 (arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4).
Ponadto wszystkie dokumenty zataczone do oferty powinny by¢ w jezyku
polskim, a w przypadku dokumentow w jezyku obcym, muszg by¢
przetlumaczone przez ttumacza przysiggltego.

10.4. Zaleca sie aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich
wymaganych w SIWZ zatacznikéw byly podpisane przez osobe (osoby)
uprawniong (uprawnione) w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadajgcg
stosowne pelomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia. W przypadku podpisywania oferty przez pelnomocnika,
petnomocnictwo musi by¢ dotaczone do oferty.

10.5. Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony
wszystkich zatgcznikow, zostaly ponumerowane kolejnymi numerami. Cata
oferta powinna by¢ zszyta lub trwale potaczona w inny sposob, uniemozliwiajgcy
wysuniecie sie ktorejkolwiek kartki.

e ———
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniést zmiany (poprawki)
musza by¢ podpisane przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy,
zgodnie z 10.4.

Oferta oraz wszelkie o$wiadczenia i za$wiadczenia skiadane w trakcie
postgpowania sg jawne, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jezeli Wykonaweca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, Zze nie
mogg by¢ one udostepniane.

Zastrzezeniu podlegajg tylko te dokumenty wchodzace w skiad oferty, ktore
zawierajg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.
1010 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczy¢
napisem ,,informacje objete tajemnica przedsiebiorstwa’. Wykonawca powinien
wskaza¢ w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

Wykonawcea ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Wymaga sig, aby Wykonawca zdobyl wszystkie informacje niezbedne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10.10. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ ztozong

przez siebie oferte. Powiadomienie o zmianie musi byé¢ zlozone z dopiskiem:
»zmiana” wedtug zasad przewidzianych w pkt. 10.16 IDW.

10.11. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, wycofa¢ ztozong

przez siebie ofertg. Oferte wycofaé moze/gg jedynie osoba/y nalezycie
umocowana/e. Powiadomienia o wycofaniu zostang odczytane w pierwszej
kolejnosdei. Oferty, ktérych dotyczy wycofanie, nie bedg otwierane. Takie oferty
zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

10.12. Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione

przez Wykonawee i dotgczone do oferty badz tez przygotowane przez
Wykonawceg o tresci zgodnej z niniejsza IDW.

10.13. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

10.14. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwien uzupetniajgcych.

10.15. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

10.16. Oferte (formularz oferty wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy zlozy¢

W nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu. Opakowanie powinno by¢
zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy
bezsladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich potaczeniach) oraz
zawiera¢ oznaczenie Wykonawcy (nazwe i adres). Opakowanie powinno by¢
zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Maszewska 18
72-100 Goleniow
z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA na
., Budowe nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania
w cieplo zastepujgcego dotychczasowy system zasilany z wezla grupowego Matejki 3,
etap 111”

- otworzy¢ nie wezesniej niz 30.06.2020 r. o godz. 12:15

11. MIEJSCE ORAZ TEMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej

Sp. z o.0. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniéw
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12:00

11.2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej

Sp. z 0.0. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniow w Sali
konferencyjne;.

w dniu 30.06.2020 r. 0 godz. 12:15

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
12.1. Podana przez Wykonawce cena oferty bedzie wynagrodzeniem umownym —
ryczattowym. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do obliczenia wysokosci

wynagrodzenia za wykonanie czesci I, I, Il zadania wedlug wskazanego ponizej
podziatu procentowego:

Nazwa czesci zadania Udziat finansowy w zadaniu wyrazony w %

cze$¢ I - budowa sieci

i przytaczy od wsp.D 25-6 do wsp.25-

13, od wsp.D 12 do wsp.D 12-11, od
wsp.D 12-4 do wsp.D 12-14, od wsp.
D 12-3 do wsp. D 12-18, od wsp. D 5-1
do wsp. D 5-3, od wsp. D 8-1 do wsp. Do 55%

D 8-3 oraz budowe indywidualnych
weztdw cieplnych przy ul. Akacjowa

18, Akacjowa 4, Akacjowa 8,
Akacjowa 12, Piaskowa 18, Piaskowa
12.

e
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czgsS¢ 11 -- budowa sieci i przytaczy od

wsp.D 11-do wsp.D 11-1, od wsp.

D 11-1 do wsp. D 11-8, od wsp.D4
do wsp. D4-4, od wsp. D4-3 do

Do 42%
wsp.D4-9 oraz budowe
indywidualnych weztow cieplnych
przy ul. Matejki 5C, Matejki 22B,
Matejki 3, Matejki 3A.
cze$¢ Il — demontaz wezta grupowego Do 3%

Matejki 3

12.2. Cena oferty (wynagrodzenie) musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny,
powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
ze szezegblnym uwzglednieniem warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia
opisanych w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz Projekcie umowy.

12.3. Cena oferty winna by¢ podana w PLN i powinna obejmowac caty zakres zamowienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

12.4. Cena oferty powinna zosta¢ wyrazona cyfrowo i stownie. W przypadku rozbieznosci
przyjmuje si¢ cen¢ wyrazong slownie.

12.5. Wszelkie rozliczenia dotyczgce realizacji zamdwienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane beda w zlotych polskich.

12.6. W przypadku, gdy Wykonawca obliczy wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie
czesei I 1T i 1T zadania w inny sposéb niz podany powyzej, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wezwania Wykonawcy do wyjasnien.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 7Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Przy ocenie oferty Zamawiajacy bedzie oceniat oferty wg nastepujgcego kryterium:
Nr Kryterium i waga

1 cena oferty pomniejszona o podatek VAT - 100 %

13.2. Zamawiajacy udzieli niniejszego zamdwienia temu Wykonawcy, ktory przedstawi
najnizsza cene za realizacje zamowienia.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
DS/ 06/2020 Strona 12/28



DS/06/2020

14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawea, ktérego oferta zostanie wybrana zobowiazany bedzie przed podpisaniem
umowy wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego wykonania ~umowy  zgodnie
z postanowieniami pkt. 15 IDW, stanowigcej Czgs¢ I STWZ.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

15.1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest najpozniej do dnia zawarcia umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg S5 %
wynagrodzenia (z naliczonym podatkiem VAT). Zabezpieczenie moze by¢
wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej z nastgpujacych form:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach ~ bankowych  lub poreczeniach ~ spotdzielczej — kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

15.2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca powinien
dokona¢ przelewu na rachunek bankowy Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Goleniowie, Nr rachunku 71 1240 3839 1111 0000 4414 0519
7z dopiskiem: DS/06/2020 przy czym w terminie podpisania umowy Srodki
musza znalez¢ si¢ na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

15.3. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji,
gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem (oraz
wzorem stanowiacym zatgcznik nr 6 do niniejszej IDW, Czgs¢ I SIWZ) i winna
zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwe dajgcego  zlecenie  (Wykonawcy), beneficjenta ~ gwarancji
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji  ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany
sprawie przez Zamawiajgcego, nazwe zamoOwienia;

b) okreélenie wierzytelnodci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

¢) kwote gwarancji;

d) termin waznosci gwarancji;

e) bezwarunkowe i nicodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego nie p6zniej niz w ciagu
30 dni od daty zgtoszenia zadania.

15.4. Tre$¢ gwarancji nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad lub usterek musi

by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
g
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Postepowanie przetargowe na roboty budowlane na kwotg ponizej 5 548 000 Euro
DS/ 06/2020 Strona 13/28



DS/06/2020

16. INFORMACJE DODATKOWE

16.1. Postgpowanie jest prowadzone w oparciu o ,Instrukcje udzielania zamoéwien
sektorowych” obowiazujaca u Zamawiajacego.
16.2. W sprawach nieuregulowanych specyfikacja stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowiazujgce przepisy prawne.
16.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z udzialem w postepowaniu.
16.4. Wykonawca moze przed zlozeniem oferty przeprowadzi¢ wizje lokalng w miejscu
wykonywanych prac w celu sprecyzowania szczegotowego zakresu prac
i zwigzanych z tym kosztow. W przypadku jej nieprzeprowadzenia wszelkie
nastepstwa obciaza Wykonawce. 1
16.5. Oferentom w trakcie postepowania i po jego zakonczeniu nie przystugujg srodki |
odwolawcze inne niz wymienione w Instrukcji udzielania zamoéwien
sektorowych w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Goleniowie.
W szezegolnoscei dotyczy to wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zamkniecia przetargu bez wyboru
ktorejkolwiek z ofert i do nie podawania jego przyczyn.
16.7. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowigcy Czesc I STIWZ.

17. WYKAZ ZALACZNIKOW DO NINIEJSZEJ IDW

Zatgeznik nr 1 - Formularz oferty
Zatgeznik nr 2 - O$wiadezenie dotyczgce spetiania warunkow udziatu

W postepowaniu
Zakgeznik nr 3 - O$wiadczenie dotyczgce braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - Wykaz 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia
Zalacznik nr 5 - Wykaz wykonanych przez Wykonawce robot
Zalgeznik nr 6 - Wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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Zatgcznik nr 1
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Maszewska 18
72-100 Golenidw

Formularz Oferty

Numer referencyjny postepowania: DS/06/2020
WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

L

OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do

kontaktéw

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja nizej podpisany dziatajac w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy skladajac niniejszg oferte
w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonym w oparciu
o ,Instrukcje udzielania zamowien sektorowych” obowiazujgca u Zamawiajgcego:

., Budowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania
w cieplo zastgpujgcego dotychczasowy system zasilany 7 wezla grupowego Matejki 3,
etap 111"

Oferuje wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z wymogami SIWZ:

e wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) LU0 2 1 111) E R P PRI 71
(STOWIIET .ot zt)
o Odatek VAT WYNOST ...oovuunirrinnieiiii ittt zk
(SHOWILLE: 1voveveeees e zt)
e wynagrodzenie (z podatkiem VAT) 110 4 410153 HNSOR PR IORI PP PRIIS zk
(SHONHEIIES v 10 mme e s smcmsimen smmmamapaman emnon s ke ENSSMEI2 0 RAEENSERHT LR L 12 94HE 34T O WA AT 007 172 zt)

et
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Goleniowie
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Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa powyzej, stanowi sume¢ wynagrodzen za wykonanie
czegsei L II, 11T . Wysokos¢ wynagrodzenia netto za wykonanie poszczegdlnych czesci zostata
okreslona odpowiednio ponizej:

a) Wysoko$¢ wynagrodzenia netto za wykonanie czesei [ stanowi do 55 % catkowitego

wynagrodzenia netto.

b) Wysoko$¢ wynagrodzenia netto za wykonanie czesci I stanowi do 42 % lub wiece;
catkowitego wynagrodzenia netto.

¢) Wysoko$¢ wynagrodzenia netto za wykonanie czescei Il stanowi do 3 % lub wiecej
catkowitego wynagrodzenia netto.

Nazwa czesci zadania Wynagrodzenie netto bez podatku VAT

czes¢ |- budowa sieci

i przytaczy od wsp.D 25-6 do wsp.25-13,
od wsp.D 12 do wsp.D 12-11, od wsp.D 12-
4 do wsp.D 12-14, od wsp. D 12-3 do wsp.
D 12-18, od wsp. D 5-1 do wsp. D 5-3, od

wsp. D 8-1 do wsp. D 8-3 oraz budowe

indywidualnych weztéw cieplnych przy ul.

Akacjowa 18, Akacjowa 4, AKACIOWA 8, | eveeveveeiroeeeeieeeeeeoeeeo oo
Akacjowa 12, Piaskowa 18, Piaskowa 12.

- budowa indywidualnych weztow:

1. Wezet cieplny —ul. AKacjowa 18 | cooveoveiveiecoeoeeceeeee oo

2. Wezet cieplny — ul. Akacjowa 4

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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3. Wezet cieplny — ul. Akacjowa 8

4. Wezet cieplny — ul. Akacjowa 12

5. Wezet cieplny — Piaskowa 18

6. Wezel cieplny — Piaskowa 12 '

cze$é 11 - budowa sieci i przylaczy od
wsp.D 11-do wsp.D 11-1, od wsp. D
11-1 do wsp. D 11-8, od wsp.D4 do
wsp. D4-4, od wsp. D4-3 do wsp.D4-9
oraz budowe indywidualnych weztow
cieplnych przy ul. Matejki SC, MatejKi | ..o
22B, Matejki 3, Matejki 3A

- budowa indywidualnych weztow:

e ———
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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7. Wezel cieplny —ul. MatejKi SC | ooooiiieiieeeeeeeeee e

8. Wezet cieplny — ul. Matejki 22B

9. Wezel cieplny — ul. Matejki 3A

9. Wezet cieplny — ul. Matejki 3

Czgs¢ Il - demontaz wezta grupowego
Matejki 3

OGOLEM netto bez podatku VAT

UWAGA:
Naklady na obce $rodki trwale netto (umowne — ryczaltowe) — wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy obejmujace koszt wykonania przylacza energii elektrycznej oraz robét
ogélnobudowlanych adaptacji pomieszczen dla potrzeb wezla cieplnego.
Naklady na obce $rodki trwale netto sg czescia skladowa zawartg w wynagrodzeniu netto
budowy wezléw cieplnych.

l. Zamowienie zrealizuje w terminie: zgodnie z zapisami projektu umowy.

2. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z trescia SIWZ i nie wnosze do niej zastrzezen oraz

zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.

. . . . \
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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3. O$wiadczam, ze zobowiazuje sie do wniesienia do dnia zawarcia umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wynagrodzenia
(z naliczonym podatkiem VAT ), na zasadach okreslonych w SIWZ.

4. Niniejszym akceptuje postanowienia zawarte w SIWZ, w tym w projekcie umowy
stanowigcym Cze$¢ 11 SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzuje sie do
zawarcia umowy na warunkach w nich przedstawionych oraz w miejscu i w terminie
zaproponowanym przez Zamawiajacego.

5. O$wiadczam, ze uwazam si¢ za zwigzanego niniejsza oferta przez czas wskazany
w SIWZ. Na potwierdzenie tego wniostem wadium w wysOKOSCL: ....covvviciiiinnn. zt
(STOWIIE: 1.ttt ztotych) w postaci:

6. Wplacone wadium prosze zwréci¢ na rachunek bankowy:

7. Sktadam niniejszg oferte we wlasnym imieniu.

8. Os$wiadczam, ze zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /
Oéwiadczam, ze wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w zwiazku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegblnoscl innym
uczestnikom postgpowania *.

Strony w ofercie (wyrazone cyfra)

Oznaczenie rodzaju informacji

3

od do

(*) niepotrzebne skresli¢ - brak skreslenia przez Wykonawce lub skre$lenie obu wariantéw odpowiedzi
Zamawiajacy uzna  za  zlozenie o$wiadczenia, ze zadne z informacji zawartych
w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

9. O$wiadczam, iz nie zamierzam powierza¢ do podwykonania zadnej czgsci niniejszego
zamdwienia.
Zalgcznikami do niniejszej oferty sg:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postepowanie przetargowe na roboty budowlane na kwotg ponizej 5 548 000 Euro
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L0k suisnmnisose verinmsrsmonensamnnrmanssnsan

Zaleca sig okreslenie zawartosci oferty poprzez uzupetnienie ponizszego zapisu:

Oferta wraz z zatacznikami zawiera zapisanych

i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

PODPIS:

stron, podpisanych

Lp.

Nazwa Wykonawcy [Nazwisko i imie osoby
(0s6b)
upowaznionej(ych) do
reprezentowania
Wykonawcy

Podpis(y) osoby(oséb)
upowaznionej(ych) do
reprezentowania
Wykonawcy

Pieczed

Wykonawcy

Miejscowos¢
i data

M
S
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Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE
o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérveh mowa w_art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (1. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DS/06/2020
ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniow

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Wykonawcey Adres Wykonawcy

W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy os$wiadczam, iz spetniam warunki
udziatu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamOwien publicznych,
o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

., Budowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania
w cieplo zastepujgcego dotychczasowy system zasilany z wezla grupowego Matejki 3,

etap 111"
PODPIS:
Lp. [Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis(y) osoby(oséb) Pieczed Miejscowos¢
(0s6b) upowaznionej(ych) [upowaznionej(ych) do i data
Wykonawey do reprezentowania reprezentowania Wykonawey
Wykonawcy Wykonawcy

?
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Zatacznik nr 3
OSWIADCZENIE
0 braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (1j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DS/06/2020
ZAMAWIAJACY:
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Maszewska 18, 72-100 Golenidw

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

W imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy o$wiadczam, iz brak jest podstaw do
wykluczenia mnie z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych pn.:

wBudowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania
w cieplo zastgpujgcego dotychczasowy system zasilany z wezla grupowego Matejki 3,

etap 111’
PODPIS:
Lp. [Nazwa Nazwisko i imi¢ osoby Podpis(y) osoby(oséb) Pieczed Miejscowos¢
(0s6b) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do i data
Wykonawcy do reprezentowania reprezentowania Wykonawcy
Wykonawcy Wykonawcy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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Zatgcznik nr 4

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia
, Budowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu  zasilania w  cieplo
zastepujgcego dotychczasowy system zasilany z wezta grupowego Matejki 3, etap 111"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DS/06/2020
ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniéw

WYKONAWCA:

Lp. |[Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

w realizacji niniejszego zamowienia beda uczestniczyé nastepujace osoby posiadajace
wymagane uprawnienia:

OSWIADCZAM, ZE:

Pelniona funkcja w

.. . . Uprawnienia / Informacia o podstawie do dysponowania
Lp. |Imie i nazwisko [przedmiotowym [P s
; Kwalifikacje osobami
zadaniu .
2 3 4, 5

Dysponuje wskazana osoba na podstawie

Kierownik budowy

* (nalezy uzupelnié, np. umowa o prace lub
zlecenie) .

Informacja nt. niezbednych uprawnien w kolumnie 4 powyzszej tabeli stanowi o$wiadczenie,
7e osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamoOwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakfadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

————————————————— et
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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PODPIS:
Lp. [Nazwa Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(oséb) Pieczeé Miejscowos¢
(0s6b) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do i data
Wykonawcy do reprezentowania reprezentowania Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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Zatacznik 6

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ
GWARANCJA WEASCIWEGO USUNIECIA WAD I USTEREK POWINNA
ZAWIERAC:
Do: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Maszewska 18
72-100 Goleniow

Dotyczy: ,,Budowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania
w cieplo zastepujgcego dotychczasowy system zasilany z wezla grupowego Matejki 3, etap 111"

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz na zadanie

Wykonawcy wymienionej umowy [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy jako Gwarant
gwarancji Zamawiajacemu, tj. Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniéw gwarancji zaptaty kwoty, tj. kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy] stanowigcej zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, tj. zobowigzujemy si¢ nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkdw
prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30
dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujacego, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy,
badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgce]j z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
7 koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Umowy obowiazuje w terminie od daty podpisania umowy

Gwarancja usuniecia wad obowigzuje w terminie od ..., dO o
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwolalna, platna na pierwsze zadanie wyplaty przez
Zamawiajacego. Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Przez gwarancje bezwarunkowa rozumie si¢ gwarancj¢ platna wylacznie na podstawie
pierwszego zadania Zamawiajacego bez obowiazku przedstawiania jakichkolwiek innych
dokumentéw potwierdzajacych zajscie zabezpieczonego rezultatu.

Kazde zadanie zaptaty zgloszone zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji wystawione
przez Pafstwa bedzie przez nas przyjete jako ostateczny dowdd na to, ze zadana kwota jest
Panstwu na podstawie niniejszej gwarancji nalezna, niezaleznie od jakiegokolwiek sporu
miedzy Panstwem a Wykonawcg.

e ———
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Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu  zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wilasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono w

Nazwisko i imig:

W imieniu

Podpis:

[pieczed instytucji wystawiajacej]

e ————u
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UMOWA NR............. /2020 - PROJEKT

zawarta w trybie ustawy Kodeks cywilny w dniu .........2020r. w Goleniowie w wyniku
przeprowadzenia postgpowania nr DS/06/2020 o udzielenie zamOwienia pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Goleniowie, ul. Maszewska
18, 72-100 Goleniow; zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcow — Krajowym Rejestrze
Sadowym, w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000030662; NIP 856-00-00-206; nr Regon
811187025; o kapitale zaktadowym w wysokosci: 7 977 500,00 zi, wptaconym w catosci,
reprezentowanym przez:

Tomasza Majewskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dale] Wykonawca,

wsp6lnie zwanych dalej takze Stronami, za$ kazdy z osobna Strona.

§1

Definicje
W niniejszej umowie ponizszym poj¢ciom nadano nastgpujace brzmienie:

1) wynagrodzenie — umowne — ryczaitowe, wynagrodzenie nalezne Wykonawey na
podstawie umowy zawierajgce podatek VAT

2) wynagrodzenie netto — umowne — ryczattowe, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na
podstawie umowy bez podatku VAT;

#
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3) teren robét — wyznaczony przez Zamawiajacego teren, na ktérym wykonywane beda
roboty okreslone w OPZ;

4) teren sgsiadujacy — teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do ktorego wejscie jest
niezbedne do wykonywania robdt lub robét tymezasowych;

5) obiekt — obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wszelkie urzadzenia
lub instalacje mu towarzyszace, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany na
mocy Uumowy;

6) roboty —roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego i zwiazane z tymi robotami
dostawy urzadzen, towaréw, materialow i innych rzeczy niezbedne do nalezytego
wykonania umowy; _

7) roboty tymczasowe — prace przygotowawcze lub przejsciowe niezbedne do rozpoczecia
robot, jak réwniez prace przejsciowe wykonywane podczas robét;

8) dokumentacja — dziennik budowy, projekt budowlany oraz inne projekty 1
dokumentacja budowlano-wykonawcza przekazywana Wykonawey przez Zamawiajacego
przed rozpoczgciem robét. Jezeli umowa dotyczy robét, do wykonywania ktérych nie jest
wymagane sporzadzenie projektu budowlanego oraz innych dokumentéw, o ktérych mowa
w przepisach Prawa budowlanego, dokumentacja obejmuje wszelkie rysunki i projekty
okreslajace otoczenie, miejsce i sposdéb wykonania robot;

9) roboty czeSciowe — roboty okreslone w harmonogramie robét jako objete odbiorami
czesciowymi;

10) dni robocze — wszystkie dni tygodnia oprécz sobdt, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy;

11) odbiér cz¢Sciowy — odbidr robot czesciowych oraz robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

12) odbiér koficowy — odbiér po wykonaniu wszystkich robét przez Wykonawce oraz po
wykonaniu wszystkich innych obowiazkdw spoczywajacych na Wykonawcy, wynikajgcych
Z UMOWY;

13)OPZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia — dokument okreslajacy szczegotowy zakres
przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci zakres oraz przedmiot robot;

14) wada istotna — wada, ktéra uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie
z obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie watpliwosci, o tym czy wada jest istotna,
rozstrzyga Zamawiajacy;

15) wada nieistotna — inna wada, niz okreslona w § 1 pkt. 14.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot pn.:

wBudowa nowego zawierajgcego wezly indywidualne systemu zasilania w cieplo
zastepujqcego dotychczasowy system zasilany z wezla grupowego Matejki 3, etap 1117
w Goleniowie obejmujgca budowe sieci i przytaezy cieptowniczych do budynkow:
Akacjowa 16-18, Akacjowa 2-4-6-8-10, Akacjowa 12-14, Piaskowa 10-12-14-16-18-

M
=
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20, Matejki 5A-5B-5C-5D, Matejki 22-22 A-22B-22C-22D-22E-22F-22G-22H-221I,
Matejki 3, Matejki 3A.

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe indywidualnych weztow cieplnych przy ul.:
Akacjowa 18, Akacjowa 4, Akacjowa 8, Akacjowa 12, Piaskowa 18, Piaskowa 12,
Matejki 5C, Matejki 22B, Matejki 3, Matejki 3A.

§3

Termin realizacji umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie

7z OPZ stanowigcym zalgcznik nr 1 do ninigjszej umowy oraz zgodnie
z harmonogramem realizacyjnym:

Nazwa czgscei zadania Termin realizacji

Cze$¢ I - budowa sieci
i przytaczy od wsp.D 25-6 do wsp.D25-
13, od wsp.D 12 do wsp.D 12-11, od

wsp.D 12-4 do wsp.D 12-14, od wsp. D

12-3 do wsp. D 12-18, od wsp. D 5-1 do
wsp. D 5-3, od wsp. D 8-1 do wsp. D 8-3

oraz budowe indywidualnych weztow

cieplnych przy ul. Akacjowa 18,
Akacjowa 4, Akacjowa 8, Akacjowa 12,
Piaskowa 18, Piaskowa 12.

Czesé¢ 11 - budowa sieci i przytaczy od
wsp.D 11-do wsp.D 11-1, od wsp. D 11-1
do wsp. D 11-8, od wsp.D4 do wsp. D4-4,
od wsp. D4-3 do wsp.D4-9 oraz budowg Do 16.10.2020 r.

indywidualnych weztow cieplnych przy
ul. Matejki 5C, Matejki 22B, Matejki 3,

Do 16.09.2020 r.

Matejki 3A.
Czes¢ I1I - demonta; W@zla grupowego Do 27.10.2020 1.
Matejki 3
Odbidr koncowy zadania Do 24.11.2020 r.

Data odbioru koncowego calego zadania jest daty ostateczng i nie podlega
aneksowaniu.

e ———
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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§4

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze calkowite wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego wynosi:

® wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) wynosi : ................. zt.
(Stownie: .. ..o zt.)

o podatek VAT Wynosi: ............ooooes viiviiiiii 28
(Stownie: .. ..o zt.)

° wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: ..................... zt.
(BHOWIITIE! v cunisnsismransrnmrnmmrrncnn s bsansssonmmeamsrems e am e nn s roenssss 7).

W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT wedtug aktualnie obowigzujacej stawki
podatku VAT, za$ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kwoty wynagrodzenia
netto powigkszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje
zmiang wysokos$ci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy i nie stanowi zmiany
postanowien umowy, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 umowy.

L.1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie czesci I wynosi:

e netto (bez podatku VAT): ................... , 7k,
(stownie: ... zt.)

o podatek VAT wynosi: ....................... zt.
(stownie: ... zt.)

e brutto (z podatkiem VAT): ................... zt.
(stownie: ... zt)

1.2. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie czesci 11 WYnosi:

e netto (bez podatku VAT): .................. zt.
(stownie: ... zt.)

e podatek VAT wynosi: ...................... zt.
(stownie: ... zt.)

e brutto (z podatkiem VAT): .................. zt.
(stownie: ..o zh)

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
Postgpowanie przetargowe na roboty budowlane na kwote ponizej 5 548 000 Euro
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1.3. Wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie czgsci I1I Wynosi:

e netto (bez podatku VAT): ... zt.
(SFOWNIE: .o zt.)

e podatek VAT Wynosi: ......coocovveiiiinnnn zt.
(SFOWRNIE: L.t zt)

e brutto (z podatkiem VAT): .........ooooinn, zt.
(SFOWRIE: Lot zt.)

2. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:

Nazwa czesci zadania Wynagrodzenie netto bez podatku VAT

czesé I- budowa sieci

i przytaczy od wsp.D 25-6 do wsp.25-13, od
wsp.D 12 do wsp.D 12-11, od wsp.D 12-4 do
wsp.D 12-14, od wsp. D 12-3 do wsp. D 12-
18, 0d wsp. D 5-1 dowsp. D 5-3,0dwsp. D | zh.
8-1 do wsp. D 8-3 oraz budowe
indywidualnych weztow cieplnych przy ul.
Akacjowa 18, Akacjowa 4, Akacjowa 8,
Akacjowa 12, Piaskowa 18, Piaskowa 12.

Budowa indywidualnych wezlow:

1. Wezet cieplny — Akacjowa 18 Lo e semens vaasm e s vne zt.
2. Wezet cieplny — Akacjowa 4 Di invensmemen e ne kiR 0TS zt.
3. Wezet cieplny — Akacjowa 8 B zt.
4. Wezet cieplny — Akacjowa 12 B e e sRsE e e o o e o zt.
5. Wezet cieplny — Piaskowa 18 So mesrmmmnssmes sn e v i A zt.
6. Wezel cieplny — Piaskowa 12 0. zt.

czesé 11 - budowa sieci i przytaczy od wsp.D
11-do wsp.D 11-1, od wsp. D 11-1 do wsp. D
11-8, od wsp.D4 do wsp. D4-4, od wsp. D4-3
do wsp.D4-9 oraz budowg indywidualnych

;
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weztow cieplnych przy ul. Matejki 5C,
Matejki 22B, Matejki 3, Matejki 3A.

Budowa indywidualnych wezléw

1. Wezet cieplny — Matejki 5C b mimimsntiemenerrmpueiasutas zt.
2. Wezet cieplny — Matejki 22B A rmease v em s v s e zt.
3. Wezet cieplny — Matejki 3A H RN n s A R zt.
cz¢S¢ III — demontaz wezta grupowego Matejki 3 | ... .zt
OGOLEM netto bez podatka VAT | zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
niezmiennym i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszt ushug, prac, robot, urzadzen 1 materiatow
zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy, wszelkie koszty prac dodatkowych
1 robot dodatkowych w tym wynikajacych z zobowigzan polegajgcych na dokonaniu
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét,
w szezeg6lnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, a takze wszelkie
koszty prac dodatkowych i robot dodatkowych  nieobjetych  projektem,
a koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, koszt udzielenia
Zamawiajgcemu  gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy, koszty opracowania
1 dostarczenia dokumentéw, ktore zostang przekazane w czasie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy, koszt dostepu do energii elektrycznej i wody, wszelkie koszty prac
zamiennych i rob6t zamiennych, pompowania wéd, koszt prac 1 rob6t w takich
warunkach jak - niskie temperatury, wysoki poziom wod gruntowych, koszty zwigzane
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, ubezpieczenia, wszelkie koszty zwigzane z
przeniesieniem na czas nieokreslony na rzecz Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych, narzuty, ewentualne opusty, nalezny podatek VAT oraz pozostate
czynniki cenotworcze, koszt wykonania prac przygotowawczych, pomocniczych
1 porzadkowych zwigzanych z realizacja zakresu robét.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac i robot
zwigzanych z przedmiotem umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania
jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci od Zamawiajacego, Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia  wynagrodzenia rowniez z tytutu  sporzadzenia  protokotu
inwentaryzacyjnego, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt. 2.1.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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3. Podstawa zaptaty beda: faktury czgsciowe i jedna faktura koncowa wystawione zgodnie
7z harmonogramem realizacyjnym zawartym w tabeli w §3 wg nastepujgcego podziatu:
3.1. Platno$¢ czesciowa w wysokosci 85% wartosci wynagrodzenia za wykonanie czeSci
I zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1.1. Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu
i odbiorze 100% roboét objetych zakresem czgsci I przedmiotu umowy na kwote
odpowiadajaca 85% wartosci wynagrodzenia za I czgSc.

3.2. Platnosé czesciowa w wysokosci 85% wartosci wynagrodzenia za wykonanie cze$ci
II zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1.2. Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu
i odbiorze 100% robot objetych zakresem czesci II przedmiotu umowy na kwote
odpowiadajaca 85% wartosci wynagrodzenia za II czgSc.

3.3. Platno$¢ czesciowa w wysokosci 85% wartosci wynagrodzenia za wykonanie cze$ci
III zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 1.3. Wykonawca wystawi fakturg po wykonaniu
i odbiorze 100% robot objetych zakresem czesci III przedmiotu umowy na kwote
odpowiadajaca 85% wartosci wynagrodzenia za III czgsc.

3.4. Platno$¢ koficowa za wykonanie przedmiotu umowy obejmujaca rdéznice pomigdzy
wynagrodzeniem za cato$¢ przedmiotu umowy § 4 ust. 1, a kwotg zaptacong
Wykonawey w ramach platnosci czesciowych, zaplacona zostanie po fgcznym
spelnieniu warunkow:

a. podpisaniu przez Strony protokotu odbioru kofcowego bez zastrzezen,
z uwzglednieniem ust. 4;

b. wydaniu przez whasciwy organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektow (jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie jest wymagana).

4. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zostanie podpisany z zastrzezeniami,
tj. w razie wykrycia wytacznie wad nieistotnych, a wiasciwy organ wyda ostateczne
pozwolenie na uzytkowanie obiektow, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwotg
stanowiaca roznice pomigdzy 95% wynagrodzenia, a kwotami zaptaconymi w ramach
platnosci czesciowych. Kwota stanowiaca pozostale 5% wynagrodzenia, zostanie
zaplacona po podpisaniu  przez przedstawicieli ~Zamawiajacego protokotu
potwierdzajgcego usunigcie wad nieistotnych.

5 Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru koncowego wady robot nie dadzg sie¢ usuna¢ lub
nie zostang usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a wady sg istotne,
zastosowanie znajduje § 16 lub § 17. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajacy
uprawniony jest do obnizenia wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia
uzytecznosci danego obiektu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub rozwigzania umowy
przez Zamawiajgcego nalezna Wykonawcy platnos¢ za wykonane roboty zostanie
obliczona w oparciu o procentowy stan zaawansowania robot okreslony w protokole
inwentaryzacyjnym, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt. 2.1., w stosunku do catkowitego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy. Kwota wyptacana Wykonawcy za roboty
wykonane do dnia odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
ustalona w powyzszy sposob zostanie pomniejszona o ewentualne kary umowne.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawey w zadnym przypadku nie moze przewyzszac
kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu w czgsci odpowiedniej do robot faktycznie
wykonanych.

é
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8. Wynagrodzenie jest ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany w tej
fakturze. Podstawa wystawienia faktury VAT jest kazdorazowo podpisanie bez
zastrzezen protokotéw odbioru (cze$ciowych oraz koncowego) z zastrzezeniem
§4 ust. 4.
Faktura VAT bedzie wystawiona na: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg w Goleniowie, ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniow. Fakture VAT wraz z
zatgezonym odpowiednim protokotem podpisanym przez Strony, bedacym podstawg
wystawienia tej faktury, nalezy przesylaé¢ na adres: Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniéw. Na fakturze VAT nalezy
umiesci¢ numer niniejszej umowy.

9. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym nastapito obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§5

Przedstawiciele Stron i adresy do korespondencji mie¢dzy Stronami

I. W celu dokonania czynno$ci zmierzajacych do nalezytego wykonania umowy, w
szczegOlnosci w celu zapewnienia prawidlowego obiegu dokumentéw, wymiany
informacji, dokonywania odbioréw Strony ustalaja, iz przedstawicielami Stron beda
nastepujace osoby:

1.1. za Zamawiajgcego:

a) Edward Ciesnik - Kierownik Zamawiajacego

b) Krzysztof Zajko - Pracownik Zamawiajacego

B} 51simennrsenriamasnn - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1.2. za Wykonawce:

A) e - Kierownik budowy

2. Do dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego konieczne jest dziatanie
co najmniej dwoch 0sob tacznie reprezentujacych Zamawiajgcego, w tym Inspektora
nadzoru Zamawiajacego i jednej osoby ze strony Wykonawey.

3. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1, nie sg uprawnieni do dokonywania
zmian w tresci umowy.

4. Zmiana lub uzupetnienie przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi
zmiany umowy i wymaga pisemnego o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie. Osobg
upowazniong do zlozenia takiego o$wiadczenia ze strony Zamawiajacego jest Prezes
Zarzgdu, Kierownik Cieptowni Rejonowej lub Kierownik Dziatu Sieci.

5. Jezeli umowa naktada na Wykonawce obowiazek zawiadomienia, wezwania,
poinformowania Zamawiajacego lub dokonania z Zamawiajacym uzgodnien,
wystarczajgce jest wykonanie tych czynnosci z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem §10 ust. 2.

6. Ustala si¢ nastepujace adresy i dane dla korespondencji miedzy Stronami:

a) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniéw
Nr faks 91/418-42-92 Nr tel: 91/418-28-41

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Goleniowie
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o

Poczta elektroniczna: pec@pec.goleniow.pl

Nrfaks: .oovvveviin. Nrtel: coovveviiin...
Poczta elektroniczna: .....oovvvviiiieiiiiiineeninnns

Jezeli Wykonawca w okresie wykonywania umowy lub w okresie obowigzywania
rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomi¢
Zamawiajacego, pod rygorem skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany
Zamawiajgcemu.
§6
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji;

Udostepnienie terenu rob6t, z zastrzezeniem § 7 ust. 10 pkt. a);

W przypadku braku uzgodnienia przez Wykonawce z whascicielem lub wiadajacym
warunkéw wejécia na teren sgsiadujacy - wystapienie do wlasciwego organu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na takie wejscie; niniejszy punkt nie dotyczy
zajecia na potrzeby robot lub robot tymezasowych pasa drogowego;

Przekazanie Wykonawcy terenu robét protokotem przekazania terenu rob6t w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Zapewnienie i pokrycie kosztow nadzoru autorskiego;

Przystapienie do odbioréw robdt zgodnie z postanowieniami umowy;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy:

Poniesienie kosztow za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
cieplnej, nie zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, OPZ, pozwoleniem na budowg
(jezeli jest wymagane), zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna, aktualnymi
normami, z nalezytg starannoscig i w terminach umownych;

Dysponowania odpowiednim zabezpieczeniem wykonania umowy zgodnie z § 22;
Zapoznanie si¢ z:

a) terenem robot ijego specyfika,

b) terenem sgsiadujacym,

¢) innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposéb moga wplyna¢ na nalezyte
wykonywanie robot,

d) infrastrukturg, znajdujacg si¢ na terenach, o ktérych mowa powyzej;

Wykonawca zobowigzany jest usungé ewentualne przeszkody stwierdzone w czasie
wizji lokalnej na terenie robot i terenie sgsiadujgcym;

M
e
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5. Podpisanie protokotu przekazania terenu rob6t, w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, przygotowanie frontu robét i wykonanie robdt tymczasowych;

6. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz terenu robot
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

b) wykonanie ogrodzenia terenu robdt,

¢) w miejscach reprezentacyjnych szczegdlna dbalos¢ o reprezentacyjny wyglad
budowy;

7. Ochrona ogélna terenu robdt i terenu sgsiadujacego oraz mienia znajdujgcego sie na
tych terenach, w tym w szczegdlnosci biezgce zabezpieczenie terenu robot i terenu
sgsiadujgcego W sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie robét (réwniez robot
tymczasowych). W ramach tego zobowigzania Wykonawca do czasu wykonania
umowy ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ochrong robot, innych prac, majatku
wilasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich znajdujgcego sie w obrebie
terenu robot lub terenu sgsiadujgcego, a takze za zabezpieczenie robdt przed skutkami
warunkow atmosferycznych;

8. Prowadzenie dziennika budowy (jezeli jest wymagany), w ktorym w szczegdlnosei
wpisywane powinno by¢ wykonanie robé6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
przeprowadzenie odpowiednich prob;

9. Ciagla (przez caty czas prowadzenia robot ziemnych) analiza i ewidencjonowanie
poziomu wod gruntowych w rejonie prowadzonych robét w sposob zapewniajacy
dostrzezenie jakichkolwiek zmian poziomu wéd gruntowych, realizowana na koszt
Wykonawcy;

10. Uzyskanie wszelkich pozwolen (jezeli sa wymagane), w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbgdnych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego
uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego, w tym pozwolen zwigzanych
z funkcjonowaniem i obstugg terenu robot, terenu sasiadujacego i innych terenéw, ktore
w jakikolwiek spos6b moga wplyngé na nalezyte wykonanie robét, a takze urzadzen.
Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnief z organami administracji,
w szezegolnosci uzgodnien dotyczacych zajgcia paséw drogowych oraz dotyczacych
sposobu organizacji ruchu. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez poniesienie
wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i dokonaniem uzgodnief. Do
pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczyé w
szczegblnoscei:

a) uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych si¢ na terenie robét lub okalajacych teren
robot paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robét
1 zaplecza, poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkoéd; Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
w pasach drogowych $cisle wedtug warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie
oraz zgodnie z przepisami prawa;

b) zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie
wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej
organizacji ruchu na czas wykonania robot; w przypadku koniecznosci dokonania
aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu
zamiennego i jego zastosowanie;
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¢) uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzgtem (jezeli istnieje taka konieczno$c);

d) uzyskanie zgody na dokonanie wycinki drzew i krzewow, w tym pokrycie kosztow
zwiazanych z uzyskaniem tej zgody. Poniesienie kosztow wycinki drzew
i krzewow oraz kosztow przesadzenia i pielegnacji drzew i krzewow (jezeli istnieje
taka koniecznos¢);

e) uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakow geodezyjnych (jezeli istnieje taka
konieczno$¢);

f) zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych do wlasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie
wykonywania umowy Wykonawca zleci na whasny koszt wznowienie (odtworzenie)
punktow geodezyjnych.

11. W razie konieczno$ci wejscia na teren sasiadujgcy, z zastrzezeniem ust. 10 pkt. a),
uzyskanie zgody whasciciela lub wladajgcego tym terenem na wejscie oraz uzgodnienie
z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z terenu sgsiadujacego,
a takze ewentualnej rekompensaty. Zarowno w przypadku uzgodnienia z wiascicielem
terenu  sgsiadujgcego lub  wladajgcym  terenem sgsiadujacym,  jak
i w przypadku wydania zezwolenia na wejscie na teren sgsiadujgcy przez whasciwy
organ Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty odpowiedniej rekompensaty
(wynagrodzenia lub odszkodowania) z tytutu wejscia na teren sasiadujacy;

12. Aktualizacja i przedtuzenie wszelkich niezbgdnych do prawidtowego wykonania
umowy uzgodnien z wiadcicielami sieci oraz organami administracji publiczne]
i z Zamawiajacym. Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca zwroci sie¢ takze do
geodety o zaktualizowanie w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

13. Biezagca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej obiektu wraz z naniesieniem na mapg zasadniczg. Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot;

14, Zglaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonywania robot zamiennych, jezeli jest
to niezbedne dla nalezytego wykonania umowy w stosownym terminie. W zgloszeniu
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania robo6t
zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody na takie roboty.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na roboty zamienne w zaden sposob nie
wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za nalezyte wykonanie umowy. Z tytutu
wykonywania robot zamiennych Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie, co oznacza, iz wszelkie roboty zamienne konieczne do nalezytego
wykonania umowy Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia;

15. Uzycie w ramach realizacji umowy materiatow/urzadzen fabrycznie nowych,
odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa, zgodnych z
projektami budowlanymi, z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie przepisow
dotyczacych systeméw oceny zgodnosei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi,

;
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16. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym;

17. Zapewnienie sobie:

a) dostepu do energii elektrycznej na terenie robdt w ilosciach niezbednych do
wykonania robét oraz do wykonania niezbednych préb, rozruchéw itp., wykonanie
tymczasowego zasilania elektrycznego terenu rob6t oraz zawarcie we whasnym
imieniu i na wlasny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej z
przedsigbiorstwem energetycznym;

b) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po terenie robot
i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostepu do instalacji elektrycznych
stosownie do swoich potrzeb;

¢) doprowadzenia wody oraz usunigcia Sciekow z terenu robot, terenu sasiaduj acego 1
innych teren6w. Obowigzek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich
0s6b zatrudnionych na terenie robot przez Wykonawce:;

d) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéow powyzszych ustug
we wlasnym zakresie;

e) zaplecza socjalno-magazynowego na terenie rob6t oraz poniesienie zwiazanych
ztym kosztow. Jezeli odpowiednie miejsce na ustanowienie zaplecza znajdowacé sie
bedzie na terenie innym niz teren robdt, Wykonawca poniesie takze w catosci
koszty zwigzane z zajeciem nieruchomosci na potrzeby zaplecza;

18. Wykonanie, przed rozpoczgciem robot, inwentaryzacji kabli energetycznych i
teletechnicznych; w przypadku koniecznosci aktualizacja uzgodnienia z wiascicielem
sieci dotyczgca sposobu zabezpieczenia i inwentaryzacji kabli energetycznych i
teletechnicznych;

19. Wykonanie wykopoéw recznie w miejscach wskazanych dokumentacia projektowa
w szczego6lnoscei protokotem ZUDP, przy czym:

a) w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
wykopy recznie pod nadzorem wladciciela sieci;

b) w  miejscach  skrzyzowan 1 zblizen do sieci telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace recznie
z zachowaniem ostrozno$ci w uzgodnieniu z wiascicielem sieci;

20. Uzgodnienie z wlasciwymi stuzbami Zamawiajacego warunkéw i termindéw otwarcia
1 zamknigcia zasuw na sieci cieplnej. Wlasciwe stuzby Zamawiajacego sprawowaé beda
nadzor nad wykonywaniem robot na sieci zgodnie z obowigzujacym u Zamawiajacego
regulaminem i za wynagrodzeniem wedtug stawek wynikajacych z tego regulaminu.
Koszty zamkniecia i otwarcia zasuw ponosi Wykonawca;

21. Pisemne zawiadomienie przedstawicieli Zamawiajacego o wykonaniu robét
okreslonych jako objetych odbiorami cze¢sciowymi, w tym o robotach zanikaj acych lub
ulegajgcych zakryciu, oraz o wykonaniu robdt w catosci;

22. Zglaszanie Zamawiajacemu  konieczno$ci  wykonywania  robot zamiennych,
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym
terminem ich wykonania;

23. Reczne wykonywanie prac ziemnych w zasiegu koron drzew, w celu nie uszkadzania
ich korzeni, pod nadzorem ogrodniczym inspektora zieleni ds. ochrony drzew, ze
stosowaniem metod pozwalajgcych na zachowanie i maksymalng ochrone drzew
z przerywaniem wykopdw otwartych przy zblizeniach do drzew:
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24. Odwadnianie wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegblnosci
przepisami z zakresu prawa wodnego, w ramach wynagrodzenia;

25. Usuwanie wszystkich zanieczyszcezen lub uszkodzen drog powstatych w zwiazku
z wykonywaniem robét oraz biezgce utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia robot w pasie drogowym Wykonawca zobowiazany jest wykonywac je ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosei dla 0sob i pojazdow
poruszajacych si¢ w pasie drogowym. Oznacza to w szczegblnoscei czyszezenie czesci
pasa drogowego zanieczyszczonej w zwigzku z prowadzeniem robot w kazdym dniu, w
ktérym powstaty zanieczyszczenia. Do obowiazkow Wykonawey nalezy rowniez
utrzymywanie terenu robot oraz terenu sgsiadujacego w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadéw i Smieci na swoj koszt;

26. Biezaca inwentaryzacja wykonanych robot;

27. Wykonanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i prob oraz
wykonanie niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy i uzytkowanie obiektu;

28. Dbatoéé o $rodowisko, przestrzeganie zapisow ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. 2019 1., poz. 1396 ze zm.). Wykonawca, jako
wytworca odpadéw w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 1., poz. 797 ze zm.) zobowiazany jest do postepowania z odpadami
wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci z ww. ustawa;

29. Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegolnosci
wstepu na teren robot, dokonywania ogledzin wykonywanych robot, dokonywania
ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na teren robdt, uczestniczenia przy
probach, testach i rozruchach;

30. Uzyskanie wymaganych za$wiadczen wiasciwych organéw warunkujgcych mozliwos¢
instalacji przytaczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji;

31. Przywrocenie terenu robot, terenow sgsiaduj acych lub innych terenéw, w szczegdlnoscei
drég publicznych, do stanu nie gorszego niz istniejagcy w dniu ich przekazania oraz
naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych
realizacja robot. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajacy ma
prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie powyzszych terendw do
nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych
realizacjg robdt;

32. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia whasciciela lub wiadajgcego terenem na podstawie
innego tytulu prawnego o wilasciwym uporzadkowaniu i przywrdceniu terenu do
poprzedniego stanu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wlascicielem lub wtadajgcym terenem
na podstawie innego tytutu prawnego jest Zamawiajacy;

33. Po zakonczeniu robot przekazanie terenu robot i terenow sasiaduj gcych potwierdzone
podpisaniem protokotu zwrotu. Warunkiem podpisania przez Zamawiajacego protokotu
zwrotu jest przedstawienie Zamawiajgcemu potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 32
powyzej.  Brak  podpisania  protokotu  zwrotu  przez Zamawiajgcego
z przyczyn opisanych w niniejszym ustepie jest jednoznaczny w skutkach z brakiem
podpisania protokotu zwrotu przez Wykonawceg;

34, Pokrycie kosztow obstugi stuzb pomocniczych 1 branzowych nadzoréw technicznych;
—————————————————————
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.

Zapewnienia mozliwosci  kontrolowania, na  zadanie Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, jakosci stosowanych przez Wykonawce materiatow i wyrobdw,
a takze jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ zalecenia
i uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepni¢ wymagane przez niego
dokumenty potwierdzajace jako$¢ stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru
inwestorskiego wskaze Wykonawcy, ktore materiaty beda wymagaty kazdorazowo jego
zatwierdzenia przed zastosowaniem. Uzycie materiatdw bez wymagane]j akceptacji
[nspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, upowaznia
Zamawiajacego do zadania ich usunigcia. Materiaty nie posiadajace wyraznej daty
produkcji terminu przydatnosci do uzycia oraz nie spetniajace warunkow okreslonych
w ust.15 nie bedg dopuszezone do wbudowania w trakcie trwania robét;

Zapewnienie miejsc zrzutu wody z ptukania lub préb ci$nieniowych sieci cieplnej oraz
z odwodnienia wykopow, wlasnym kosztem i staraniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu publicznemu;

W przypadku realizacji ptukania, préb cisnieniowych Wykonawca samodzielnie
ureguluje nalezno$¢ za pobrang wode i odprowadzone $cieki.

Wykonawca na wiasny koszt wykona monitoring utozonych przewodoéw cieplnych
przed wiaczeniem ich do sieci cieplnej;

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej terenu robét przed rozpoczeciem robot
oraz po zakonczeniu rob6t w terenie i przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawcza;

Zorganizowanie i realizacja robét w spos6b, ktéry nie bedzie powodowal zaklécen
i przerw w dostawie ciepla do obiektéw objetych zadaniem.

Sprawowanie nalezytego nadzoru nad udostepnionym terenem robét oraz mieniem
znajdujagcym sie na tym terenie;

Delegowanie do wykonywania robét w ramach umowy pracownikéw posiadajacych
wiedzg fachowg oraz doswiadczenie w realizacji przedmiotu umowy;

Sporzadzenie  wszelkich —ewentualnych — dodatkowych rysunkéw  lub innych
dokumentéw niezbednych Wykonawcy do realizacji umowy, uszczegotawiajacych
rozwigzania przedstawione w przekazanej dokumentacii projektowej, ktére muszg
zosta¢ opracowane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego i projektanta;

Zapoznanie si¢ z cato$cig dokumentacji oraz dokonanie wizji w terenie.

Urzadzenia technologiczne pozostale po demontazu wezta grupowego przy ulicy
Matejki 3, Wykonawca dostarczy do magazynu PEC przy ul. Maszewskiej 18 w
Goleniowie.

Ztom uzyskany z demontazu Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego przekaze do
punktu skupu ztomu a uzyskang nalezno$¢ przeleje na rachunek bankowy PEC nr 71
1240 3839 1111 0000 4414 0519.
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§8

Dokumentacja

1. Wykonawca ponosi ryzyko okre$lenia, jaka dokumentacja techniczna bedzie niezbedna
do nalezytego wykonania umowy oraz czy dokumentacja ta bedzie kompletna dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz celu, ktoremu obiekt ma stuzy¢.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy lub
bedzie uprawniony do jego odpowiedniego obnizenia, jezeli Wykonawca nie przedstawi
uwag do btedéw w dokumentacji, a roboty zostang wykonane wadliwie lub
przedstawione przez Wykonawce uwagi nie beda dotyczy¢ wady dokumentacji, ktora
spowodowata lub przyczynita si¢ do spowodowania wady w robotach lub w obiekcie.

3. Wykonawca jest obowiazany do poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego
o jakichkolwiek wadach dokumentacji, ktore moga w jakikolwiek sposob wplyna¢ na
wykonanie robot zgodnie z umowsg lub ktore moga spowodowaé powstanie
jakichkolwiek wad obiektu. Wykonywanie robot przez Wykonawce jest rownoznaczne
z zaakceptowaniem przez Wykonawcg, iz przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie
skutki wynikle z wykonywania takich robét, a w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za
wykonywanie robot w sposdb sprzeczny z umowg oraz odpowiedzialno$¢ za wady
obiektu powstale na skutek kontynuowania robdt. Koszty usunigcia skutkow
wykonywania rob6t pomimo wadliwosci dokumentacji ponosi w catosci Wykonawca.

4. W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawce dotyczacych dokumentacji
Zamawiajacy uzupetni dokumentacje, jezeli uwagi Wykonawcy beda zasadne. Jezeli
uwagi Wykonawcy beda niezasadne w catosci lub w czgSci Zamawiajacy uprawniony
jest nakaza¢ wykonywanie przez Wykonaweg robot na podstawie posiadane;
dokumentacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru
Zamawiajacego na 7 dni przed odbiorem koncowym obiektu, dokumentacji
powykonawczej dla obiektu, zgodnej z przepisami Prawa budowlanego, zawierajacej:
a) oryginat dziennika budowy,

b) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1
warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot 1 terenu
sasiadujgcego,

¢) kompletng dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami w 2 egzemplarzach,
podpisang przez kierownika budowy,

d) dokumenty dotyczace jakosci i dopuszezen wbudowanych materiatéw
i armatury,

e) inwentaryzacje geodezyjna (oryginat i kopia) —2 egzemplarze,

f) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki prob i badan,

g) certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow,

h) DTR, $wiadectwa jakodci i ksiazki gwarancyjne urzadzen,

i) warunki i instrukcje uzytkowania, konserwacji 1 naprawy, z uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob dokonujacych tych czynnosci, wraz z harmonogramem
wszystkich niezbednych czynnosci konserwacji 1 napraw,

g
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j) Kkarty techniczne urzadzen,

k) kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom
zewnetrznym,

1) wszystkie protokoty odbioru jakie Wykonawca uzyskal (w tym przytaczy
wykonanych do obiektu, odbioru paséw drogowych i innych terendéw
wymagajacych odbioru przez organ administracji),

m) kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych
odbioréw catosci robdt przez shuzby zewnetrzne (wymagane do otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie)

n) protokoty badan zageszczen podtoza i gruntu,

0) protokoly z przeprowadzonych badan szczelnosci lub badan cisnieniowych,

p) protokoty zdania uzytkownikowi czasowo zajetych terendw dla potrzeb budowy,

q) dokumentacj¢ zawierajgca:

- szkice zdawczo — odbiorcze — 6 egzemplarzy;
- profile — 2 egzemplarze;
- plan sytuacyjny — 1 egzemplarz;

r) dokumentacje fotograficzng terenu rob6t wykonana w okresie 14 dni od dnia
zawarcia umowy, jednak nie pozniej niz na dziet poprzedzajacy dzien podpisania
protokotu przekazania terenu robot oraz w okresie po zakoficzeniu robot
W terenie,

s) protokoty z przeswietlen 100% polaczen spawanych cieptociggéw wraz
ze schematem zawierajacym ich umiejscowienie,

t) zestawienie poszczegdlnych odeinkéw przylaczy oraz sieci, okreslajace ich dtugosé,
srednice oraz wartosé netto.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej musi byé wykonane w twardej oprawie,
powinno posiada¢ spis tresci, w sposéb jednoznaczny i czytelny oznaczony kazdy
zatgeznik. Kopie dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnosé z oryginatem
przez kierownika budowy. Wykonawca do kazdego opracowania dotaczy oswiadczenie
o kompletnosci przekazanych materiatdw i ich zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

6. W dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacje¢ powykonawcza obiektu (sprawdzona przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego) dokumenty i dokumentacje opisane w ust. 5 oraz inne dokumenty
niezb¢dne do dokonania odbioru koncowego i przekazania obiektu do eksploatacji,
wymagane w ramach operatu kolaudacyjnego w wersji papierowej.

§9

Postanowienia szczegolowe dotyczace terminowosci i uczestnictwa

1. Wykonawca jest zobowigzany i uprawniony do przystapienia do wykonywania robot
nie wezesniej i nie pdzniej niz w dniu, w ktérym powinien zostaé podpisany protokot
przekazania terenu robot.

%
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2. Zachowanie terminéw wykonania robot wynikajacych z harmonogramu realizacyjnego
jest podstawowym obowiazkiem Wykonawcy. Zmiana terminu okreslonego w § 3
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 10
Odbiory

1. Odbioru robdt dokonuja przynajmniej dwie osoby po stronie Zamawiajacego, W tym
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przynajmniej jedna osoba po stronie
Wykonawey. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, osoba
sprawujaca nadzor autorski, jezeli zostata ustanowiona oraz inne osoby, ktorych udziat
nakazuja odrebne przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa
w odbiorze swoich przedstawicieli wykonujacych roboty objgte odbiorem.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego, a takze do wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu robét uzasadniajacych przystapienie do odbioru
czeéciowego. Wpis taki oznaczaé bedzie gotowose Wykonawcy do odbioru
czesciowego. Zamawiajacy zobowigzany jest do przystapienia do odbioru czesciowego
nie pézniej niz z uptywem 3 dni roboczych od dnia poinformowania o gotowosci do
odbioru.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego
wykonanych robét, jezeli roboty objete odbiorem czg$ciowym nie zostaty wykonane w
calosci lub tez stwierdzone zostaty wady istotne. W przypadku stwierdzenia wad
nieistotnych w wykonanych robotach przedstawiciele Zamawiajgcego podpisza
protokot odbioru czesciowego wykonanych robdt z zastrzezeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym jednak niz 14 dni i powiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu. roboty
objete odbiorem cze$ciowym uwaza sie za wykonane z dniem podpisania przez Strony
protokotu odbioru czg$ciowego wykonanych robot bez zastrzezen lub w przypadku
stwierdzenia zastrzezen, z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usuniecie wad
nieistotnych.

4. Przed poinformowaniem o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub
obowiazujacych przepisach prob, testow i rozruchéw wykonanych przewoddw. Strony
uzgodnig, terminy oraz miejsce przeprowadzenia wymaganych prob, testow i
rozruchow. W razie braku takiego uzgodnienia o przeprowadzeniu takich prob, testow i
rozruchow Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania przedstawiciela
Zamawiajacego o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia tych czynnoci nie poznie]
niz na 3 dni robocze przed tym terminem. Przedstawiciele Zamawiajacego uprawnieni
sa do uczestniczenia w probach, testach i rozruchach oraz majg prawo wgladu do ich
wynikow. Przedstawiciele Zamawiajacego uprawnieni sg zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia préb lub testow w innym miejscu, niz wskazane przez Wykonawce.
Dotyczy to réwniez sytuacji, jezeli proby lub testy zostaly juz przeprowadzone.
Wykonawca zapewni zaplecze potrzebne do przeprowadzenia prob, testow oraz
rozruchéw, jezeli bedzie tego wymagata ich specyfika, w szczegolnodci, catg aparature,
sprzet, personel, energie elektryczng lub paliwo. Przeprowadzenie wymaganych prob,

#
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testow 1 rozruchéw z pozytywnym wynikiem potwierdza sie¢ wpisem do dziennika
budowy. Koszty wszelkich prob i testow ponosi Wykonawca.

5. Wprzypadku niepowodzenia prob, testow lub rozruchéw Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego ustalenia przyczyn niepowodzenia, powiadomienia o tym
przedstawiciela Zamawiajacego oraz usunigcia tych przyczyn. Jezeli usuniecie
przyczyn niepowodzenia prob, testow lub rozruchéw wymagaé bedzie ponownego
wykonania catosci lub czegsci robot, Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania
I nie moze zada¢ od Zamawiajacego z tego tytutu jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia. Po usunieciu przyczyn niepowodzenia prob lub testow Strony
postepowac bedg zgodnie z ust. 4 powyzej.

6. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca skompletuje i przedstawi
przedstawicielowi Zamawiajacego w 2 egzemplarzach dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowego wykonania robot oraz dokumentacje powykonawczg ze wszelkimi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, co zostanie odnotowane wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze
czynnosci Wykonawca wykona wraz z poinformowaniem Zamawiajacego o gotowosci
do przystapienia do odbioru koficowego.

7. Zakoniczenie catosci robot Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy. Wpis
taki, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oznacza gotowos¢
Wykonawcy do przystapienia do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do przystapienia do odbioru koncowego nie pdzniej niz
z uptywem 7 dni roboczych od dnia poinformowania o gotowosci do odbioru
koficowego. Roboty uznaje si¢ za wykonane w catosci z dniem podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego. W przypadku wpisania do protokolu odbioru
koncowego zastrzezen, roboty uznaje si¢ za wykonane w catosci z dniem potwierdzenia
usunigeia wszelkich wad nieistotnych poprzez podpisanie protokotu potwierdzajgcego
usunigcie wad nieistotnych.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego w
szczegolnoscei, jezeli:

a) przeprowadzone proby, testy lub rozruchy daly wynik negatywny,

b) zamontowane urzadzenia/uzbrojenie posiada widoczne uszkodzenia,

¢) w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostaly wady istotne,

d) Wykonaweca nie przedstawit ktoregokolwiek z dokumentow wymienionych w
§ 8 ust.5.

10. Odmawiajac podpisania protokotu odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych brakéw lub wad nie dhuzszy niz 30 dni.
Strony moga wyznaczy¢ krétszy termin na przystapienie do ponownego podpisania
protokotu odbioru koficowego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
stwierdzonych brakéw lub wad w wyznaczonym terminie. Nie pézniej niz ostatniego
dnia wyznaczonego terminu strony ponownie przystapia do odbioru koncowego.

11. Jezeli nie wystepuja okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 jak wyzej, a roboty zostaty
wykonane wadliwie lub w sposéb niezgodny z umowa, tj. zostana stwierdzone wady
nieistotne obiektu, Zamawiajacy zobowiazany jest do podpisania protokotu odbioru
konicowego zamieszczajac w protokole opis stwierdzonych wad, usterek lub
nieprawidlowosci i wyznaczajac Wykonawcy termin 14 dni na ich usunigcie.
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Wykonawca zobowigzany  jest do usunigcia stwierdzonych wad
i nieprawidtowosci w powyzszym terminie i zgloszenia ich do odbioru koficowego
przez Zamawiajacego. Usunigcie wad i nieprawidtowosci zostanie stwierdzone
protokotem potwierdzajacym usunigcie wad nieistotnych.

§ 11
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, obejmujaca rowniez
dziatania 0s6b z pomoca ktérych wykonuje umowe. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od
tej odpowiedzialnosci jezeli wykaze, ze szkoda powstata na skutek sity wyzszej, z
wylacznej winy Zamawiajacego lub z wylacznej winy osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia jakiejkolwiek czesci wykonanych robot oraz wniesionego na teren robot
sprzetu, materiatéw i narzedzi, az do momentu protokolarnego zwrotu terenu robét
Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonane roboty
maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢ albo zostaly wykonane
niezgodnie zZ umowa.

4. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawey rozcigga si¢ rowniez na wady
spowodowane nie zgloszeniem Zamawiajacemu bledéw w dokumentacii, jezeli
o bledach tych nie zawiadomil w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Zamawiajacego lub pomimo zawiadomienia Zamawiajacego o takich bledach
kontynuowat wykonywanie robot, chyba, ze przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t wskazal na te wady oraz ryzyko, ze bedg mialy wplyw na jakos¢ robot, a takze
wskazat $rodki zaradcze, a Zamawiajacy mimo to pisemnie nakazal Wykonawcy
kontynuowanie robdt bez podejmowania srodkéw zaradczych.

5. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy rozciaga sie réwniez na wszelkie
szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej na skutek wystapienia wady w
okresie rekojmi i gwarancji. Odpowiedzialno$¢ ta rozcigga sie w szczegélnoscei na
wszelkie skutki awarii sieci oraz wszelkie skutki wad innych obiektéw, w tym
odpadniecia fragmentdw obiektow budowlanych, zawalenia sig¢ obiektow budowlanych
w catosci lub w czescei.

6. W ramach zadania naprawienia szkody Zamawiajgcy uprawniony jest wedlug swojego
wyboru do naprawienia szkody w naturze albo do zadania od Wykonawcy zapfaty
kwoty pokrywajacej warto$é¢ doznanej przez Zamawiajacego szkody niezaleznie od
tego, czy Wykonawca jest w stanie naprawi¢ szkodg w naturze.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim, w tym takze
na terenie robdt, terenie sasiadujgcym i innych terenach zajetych przez Wykonawce na
potrzeby wykonywania robét, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
korzystajagcym z infrastruktury Zamawiajacego lub o0sob trzecich i zwalnia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci w tym zakresie.
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§12
Ochrona Zamawiajacego i uprawnienia szczegéolne

1. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciag wobec Zamawiajacego
z roszczeniami pozostajacymi w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy, a w szczegélnosci w zwigzku z wykonywaniem
robot, Zamawiajacy powiadomi o tym niezwlocznie Wykonawce.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca o$wiadcza, ze
zwalnia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich. W przypadku
postgpowania sgdowego Wykonawca niezwlocznie przystapi do toczacego sie
postgpowania i zwolni Zamawiajgcego z koniecznosci wystepowania w sprawie.

3. W razie zaistnienia okolicznodci opisanych w ust. 1 i 2 powyzej Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich poniesionych przez niego kwot,
kosztow i1 wszelkich wydatkow zwigzanych z wystapieniem z roszczeniami wobec
Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy moze wstrzyma¢ wykonywanie robot na okres nie przekraczajacy 3
miesiecy, jezeli jest to niezbedne z uwagi na uzasadnione potrzeby Zamawiajacego.
Wykonawcey z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia do Zamawiajacego a
terminy umowne ulegaja odpowiedniemu przedhuzeniu.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnianie podwykonawcow.

§13
Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i wszelkich usterek
stwierdzonych w protokotach odbioru, a takze ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji w terminach wyznaczonych zgodnie z postanowieniami umowy. W
przypadku uchybienia terminowi usuni¢cia wad albo niemozliwo$ci usuniecia wad
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien przewidzianych umowsa lub przepisami
prawa.

2. Uprawnienia z tytutlu rekojmi wygasajg po uptywie 3 lat zaréwno dla robot
budowlanych, jak i zwigzanych z tymi robotami dostarczonych maszyn, urzadzen
i towar6w. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru
konicowego lub protokotu potwierdzajacego usuniecie wad nieistotnych. Jezeli obiekt
stanowi element zorganizowanego zespotu obiektow budowlanych, bieg terminu
rekojmi rozpoczyna sig nie wezesniej, niz z dniem odbioru przez Zamawiajacego catego
zespotu obiektow budowlanych tj. od dnia podpisania odpowiedniego protokotu
odbioru koncowego lub odpowiedniego protokotu potwierdzajacego usuniecie wad
nieistotnych.

3. Niezaleznie od rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urzadzenia i towary na okres 3 lat liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego lub protokohu potwierdzajacego
usunigcie wad nieistotnych.
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4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwarancji po
wygasnieciu tych uprawnien, jezeli zawiadomil Wykonawce o istnieniu swoich
uprawnien przed ich wygasnieciem.

5. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje wszelkie wady i wszelkie
usterki.

§ 14
Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji

1. W razie stwierdzenia wady w ktorymkolwiek obiekcie ustala si¢ nastgpujacy tryb
zgloszenia reklamacji w okresie r¢kojmi i gwarancji:

a) Zamawiajacy, w okresie rekojmi i gwarancji zglasza¢ bedzie ujawnione wady
w ciagu 10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia faksem na numer Wykonawcy

............................................ lub w formie elektronicznej na

adres ... Zgloszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawce

tego samego dnia faksem na nr Zamawiajacego 91/418-42-92 lub w formie

elektronicznej na adres pec@pec.goleniow.pl

b) Przedstawiciel Wykonawcy przybedzie w celu stwierdzenia wad w ciggu 3 dni
roboczych od daty wystania zgloszenia faksem lub w formie elektronicznej,
natomiast w przypadku zgtoszenia dotyczacego wady istotnej — niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie 1 dnia roboczego od daty zawiadomienia.

¢) Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usunigcie bedzie dokonane protokolarnie.

d) Termin usunigcia wady zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez
Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg, ze skutek w postaci utraty uprawnienia z rekojmi nastepuje, jezeli
zawiadomienie o wadzie nastapi p6zniej niz w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.

3. W terminie wyznaczonym na usuniecie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie
wszelkie skutki wystgpienia wady, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub
zanieczyszczenia budynkéw, infrastruktury lub innego majatku pozostajgcego
w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

4. Jezeli Wykonaweca nie przystgpi do usuwania wad zgodnie z ust. 1 lub nie usunie wad w
terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zgdania
naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia wad obiektu oraz wedlug
swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia wad,

b) powierzenia usunigcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okre§lonego w pkt. 4a moze wykonywac
uprawnienie opisane w pkt. 4b, jezeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po
wezwaniu przez Zamawiajacego.

5. W przypadku wystapienia awarii przytaczy cieplnych, wykonywanych przez
Wykonawce, powodujacej przerwe w dostawie ciepta Zamawiajacy jest uprawniony do
samodzielnego usunigcia awarii lub do powierzenia usunigcia awarii podmiotowi
trzeciemu, jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania ww. awarii w ciggu 8 godzin
od wystania zgloszenia faksem lub w formie elektronicznej na numer lub adres
wskazany w ust. 1. Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia poniesionych przez
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Zamawiajacego kosztow zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkow
wywolanych przez awarig, w szczegdlnosci kosztow zaangazowania wilasnych stuzb
Zamawiajacego W usunigcie awarii i usuniecie skutkéw awarii, wynagrodzenia
naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia awarii i usuniecia skutkdw awarii
oraz poniesionych przez Zamawiajacego kosztow zwigzanych z zapewnieniem
zastepczego dostarczania ciepta. Stuzby techniczne Zamawiajgcego lub podmiot trzeci
usuwajgcy awarie sporzadza protokot awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym
protokole sg wigzace dla Wykonawcy. Jezeli Wykonawca kwestionuje przyczyny awarii
opisane w tym protokole, zobowigzany jest to udowodni¢.

6. Jezeli wady sg istotne i wady te usunac¢ si¢ nie dadzg lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do:

a) odstgpienia od umowy,

b) Zadania zaptaty kary umownej oraz odszkodowania,

¢) zadania obnizenia wynagrodzenia.
Kazde, z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedlug wyboru
Zamawiajgcego, oddzielnie lub tacznie z pozostalymi, za wyjatkiem odstgpienia od
umowy 1 zadania obnizenia ceny, ktére to uprawnienia nie moga byé dochodzone
jednoczesnie.

7. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia, zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody
oraz kary umowne;.

8. Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,
w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje do wartosci obiektu z wadami, nie mniej
jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci obiektu.

9. Za dowdd skutecznego doreczenia wszelkich zgloszen lub zawiadomien, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie uznaje sie doreczenie dokonane z zachowaniem
warunkow okreslonych w § 23 ust. 2.

§ 15
Kary umowne

-y

. Jezeli szkoda przekracza wysokos¢ kary umownej, Zamawiajgcy moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany zaplaci¢ na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce kary

umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) ztytulu opdznienia w wykonaniu czgsci I zadania zakresu robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za wykonanie czesci I za kazdy dzieh opdznienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze wylgczy¢ stosowanie § 10 ust. 3 niniejsze;
umowy, w przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego
wykonanych robot bez zastrzezen (lub w przypadku stwierdzenia zastrzezen,
z dniem podpisania protokolu potwierdzajacego usuniecie wad nieistotnych)
w terminie 30 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru czesciowego.
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b) ztytulu opéznienia w wykonaniu czgéci II zadania zakresu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za wykonanie czgsci I za kazdy dzien opdznienia,
7 zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze wylaczy¢ stosowanie § 10 ust. 3 niniejszej
umowy, w przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru czgsciowego
wykonanych rob6t bez zastrzezen (lub w przypadku stwierdzenia zastrzezen,
z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usunigcie wad nieistotnych)
w terminie 30 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru czeSciowego. '

¢) ztytutu opdznienia w wykonaniu czgsci Il zadania zakresu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia za wykonanie czesci I za kazdy dzien opdznienia,
7 zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze wylaczy¢ stosowanie § 10 ust. 3 niniejszej
umowy, w przypadku podpisania przez Strony protokotu odbioru czgsciowego
wykonanych robét bez zastrzezen (lub w przypadku stwierdzenia zastrzezen,
z dniem podpisania protokotu potwierdzajacego usuniecie wad nieistotnych)
w terminie 30 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru czesciowego.

d) z tytutu przekroczenia terminu koncowego odbioru zadania — 10 % warto$ci
wynagrodzenia za catos¢ zadania,

e) z tytutu opéznienia w usunigciu wad w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia,

f) w razie nieprzystapienia przez Wykonawce do protokolarnego przekazania terenu
robot lub niepodpisania protokotu przekazania terenu robét lub nie przystapienia do
wykonywania robot w terminie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za kazdy dzien
opdznienia,

g) w razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia,

h) w kazdym przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wady istotnej, jezeli
Zamawiajacy nie korzysta z uprawnienia do odstgpienia od umowy, a Wykonawca
w terminie wady nie usunie - w wysokosci 5% wynagrodzenia,

i) w przypadku ujawnienia innej wady w okresie rekojmi i gwarancji, jezeli
Wykonawca w terminie wady nie usunie - w wysokosci 2 % wynagrodzenia,

j) w przypadku braku podpisania przez Wykonawceg protokotu zwrotu w terminie —
0,5 % wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

3. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu z roéznych tytutéw nie wykluczajg si¢
wzajemnie i moga by¢ dochodzone facznie.

4. Lacznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczy¢ kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ 20% wynagrodzenia. Kara z tytutu okreslonego w ust. 2 pkt.
h) nie jest objeta limitem opisanym w zdaniu poprzedzajacym, co oznacza, z& W razie
powstania po stronie Zamawiajacego uprawnienia do zadania zapfaty tej kary oraz
powstania uprawnienia do zaplaty pozostatych kar wynikajacych z umowy tacznie
wszystkie ~ kary ~ umowne  obciazajace ~ Wykonawce  nie  przekrocza
40 % wynagrodzenia.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z
przystugujacego  Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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6. Jezeli kary umowne osiagng 20 % limit przewidziany w ust. 4 Zamawiajacy moze
uznac, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego wykonywania umowy. W takim
przypadku Zamawiajagcy moze wedlug swojego wyboru albo zadaé dalszego
wykonywania umowy, albo o$wiadczy¢, iz uznaje, ze wykonywanie umowy nie bedzie
kontynuowane. O$wiadczenie Zamawiajacego, iz uznaje, ze wykonywanie umowy nie
bedzie kontynuowane, jest rownoznaczne z wypowiedzeniem i z chwilg dojscia jego
tresci do Wykonawcey powoduje rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy, w trybie §17.
Rozwiazanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych, co
do ktorych podstawa naliczenia juz wystapita oraz kary z ust. 2 pkt. h), a takze
odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy wysoko$é zaptaconych kar.

7. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opoznienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,2% za kazdy dzien
opdznienia liczae od nastepnego dnia po terminie, w ktérym miat byé dokonany odbior,
b) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto.

8. Podstawg obliczania kar umownych stanowi wynagrodzenie umowne netto bez podatku
VAT

§ 16
Odstapienie od umowy

l. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

2. Po otrzymaniu przez Wykonawce o$wiadczenia Zamawiajacego o odstapieniu od
umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1.przerwania wykonywania jakichkolwiek robot oraz do zabezpieczenia robot dotychezas
wykonanych. Jednoczesnie Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
oSwiadczenia Zamawiajgcego o odstapieniu od umowy sporzadzi protokét
inwentaryzacyjny ~ wykonanych rob6t na dzien otrzymania o$wiadczenia
Zamawiajacego. W protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczy roboty
prawidiowo wykonane, tj. roboty bez wad wykonane w sposéb zgodny z umowa. [los¢
robot prawidlowo wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowila podstawe do
okreslenia procentowego stanu zaawansowania robot wykonanych w stosunku do
wszystkich robot do wykonania zgodnie z umowa. Protokét inwentaryzacyjny powinien
zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
zmian w protokole inwentaryzacyjnym, w szczegdlnosci w zakresie stanu
zaawansowania robot wykonanych prawidlowo. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi
protokotu inwentaryzacyjnego w terminie Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
sporzgdzenia takiego protokotu jednostronnie.

2.2.pozostawienia na terenie robot oraz terenie sasiadujgcym wszelkich urzadzen
i konstrukeji zabezpieczajacych dotychczas wykonane roboty oraz teren robot, jak
I teren sgsiadujgcy. Wykonawca bedzie uprawniony do odebrania tych urzadzen i
konstrukeji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dhuzszym niz 60 dni
liczac od dnia protokolarnego zwrotu terenu robét Zamawiajacemu. Do tego czasu
Zamawiajacy lub podmiot trzeci beda mogli korzysta¢ z tych urzadzen oraz konstruke;i,
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jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania bezpieczenstwa na terenie robdt lub terenie

sgsiadujgcym.

Odstapienie od umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

4. Zamawiajacy w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania niniejszej
umowy moze wezwaé Wykonawce do wykonywania umowy w sposob nalezyty i
wyznaczy¢ Wykonawey w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni albo
powierzy¢ wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej.

5. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni do zwrotu
Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego. W przypadku, gdy zgodnie z umowsg
Wykonawca nie otrzymal jeszcze zaplaty, wyraza on zgodg na potracenie z jego
Wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kosztow
wykonania zastgpczego.

W

§ 17
Wypowiedzenie Umowy

1. W razie wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1.1.Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zmieni sposobu
wykonywania robét, gdy roboty wykonywane sa wadliwie lub w sposob sprzeczny
Z Umowa;

1.2. Wykonawca podejmie czynnosci zmierzajgce do likwidacji dziatalnosci;

1.3. Jezeli wady robét nie dadza si¢ usuna¢ lub nie zostang usunigte w terminie
wyznaczonym, a wady sa istotne;

1.4. Jezeli kary umowne osiggna limit , o ktérym mowa w § 15 ust. 4, a Zamawiajacy uzna,
ze wykonywanie umowy nie bedzie kontynuowane, niezaleznie od innych uprawnien
wynikajacych z umowy lub przepisow prawa, Zamawiajacy jest uprawniony do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca pozostaje
zobowiazany do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych, co do ktérych podstawa
naliczenia juz wystapita oraz kary z § 15 ust. 2 pkt. f), jak réwniez odszkodowania,
jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kar umownych. Zamawiajacy ma prawo
powierzenia dokoficzenia rob6t innemu podmiotowi — wykonanie zastepcze. Jezeli
wynagrodzenie, jakie Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ za dokoficzenie robot bedzie
wyzsze od tej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora przypadataby na roboty
niewykonane przez Wykonawcg, Wykonawca bezwarunkowo na wezwanie
Zamawiajacego pokryje wynikajgce z tego tytutu szkody dla Zamawiajgcego.

2. Wypowiedzenie umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.

§18
Zwrot terenu robot

Po zakoniczeniu robot albo po odstgpieniu przez Zamawiajacego od umowy lub jej
rozwiazaniu oraz po wykonaniu swoich obowigzkow okreslonych w § 16 ust. 2 pkt. 2.1.,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu terenu robot. Przekazanie
m
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zostanie stwierdzone protokotem zwrotu i powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego lub od dnia podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 pkt. 2.1.

§ 19
Zakaz przenoszenia praw i obowigzkéw

Wykonawca nie moze przenies¢ na jakakolwiek osobe trzecia, praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Faktura wystawiona w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce, powinna
zawiera¢ oSwiadczenie, ze przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 20
Prawa autorskie i prawa wlasnosci przemyslowej, tajemnica handlowa oraz ochrona
danych osobowych

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej (lub
przyjmowanej przez niego czgsci) Wykonawca przenosi na czas nieokreslony na rzecz
Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia
woli zwigzane z ww. dokumentacjg autorskie prawa majatkowe do utworéw wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2 niniejszego paragrafu. Z
chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wlasnosé
egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor, co do ktérych nastepuje nabycie tych praw
oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utwordow.

2. Przeniesienie prawa, wskazanego powyzej rozciaga sie na nastepujace pola
eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, i odmianami tych technik, wykorzystywanie
wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu
technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw lub
odbudowy inwestycji sporzadzonych z wykorzystaniem utworu, sporzadzanie makiety
inwestycji, wprowadzanie do pamieci komputera; w dowolnym miejscu i czasie
w dowolnej liczbie; udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;
rozpowszechnianie w inny sposob w tym, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania i modyfikacje.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacii
moze nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
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11.

12.

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowar, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Postanowienia powyzszych ustepéw stosuje si¢ odpowiednio do zmian w utworach
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego
z tym, ze prawa majgtkowe autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajacy nabywa z
chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz w chwili przyjecia dokumentacji powykonawczej przez
Zamawiajacego, w tym réwniez jego czedci, przystugiwa¢ mu bedzie petnia autorskich
praw, prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie bedg
naruszaé prawa ani intereséw i dobr prawem chronionych oséb trzecich.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych do
utworéw 1 przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do tych utworéw na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie
oraz wlasno$¢ nosnikéw / egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono.

Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania przedmiotu
umowy nie narusza niczyich praw autorskich, ani praw wiasnosci przemystowe].
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nie
ujawniania ich jakimkolwiek podmiotom, pod rygorem odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, wylaczajac sytuacje, gdy otrzyma na to pisemng zgode
Zamawiajacego lub gdy jest do tego zobowigzany na podstawie bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa. Obowigzek zachowania tajemnicy oznacza
w szezegolnosei, iz Wykonawca nie bedzie przekazywac, uj awnia¢ ani wykorzystywac
informacji poufnych samodzielnie lub w stosunkach z jakgkolwiek osoba trzecia.
Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest ograniczony w czasie.
Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcej Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781
z pbzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone dane wylgcznie w zakresie
i celu przewidzianym w niniejszej Umowie, a takze jest zobowigzany do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji poufnych i ochrony danych osobowych stanowigcych
tajemnice Zamawiajacego, ktore zostaly udostepnione  Wykonawcy — przez
Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uzyskanych przy
okazji jej wykonywania i nie ujawnia¢ ich osobom trzecim, poza odpowiednimi
pracownikami Wykonawcy (oraz osobami z pomocg ktorych wykonuje Umowe) i
wylacznie w celu prawidtowej realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze zobowigzanie
zawarte w niniejszym ustepie zachowa swa waznos¢ rowniez po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne $rodki od swoich pracownikow (oraz 0séb z
pomoca ktérych wykonuje umowe) dla zapewnienia bezpieczenstwa ochrony danych
osobowych przed dopuszezeniem ich do pracy nad realizacjg ninie] SZej UMOowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy ponidst szkode w wyniku naruszenia przez
Wykonawce postanowien klauzuli poufnosci lub ochrony danych osobowych, bedzie
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miat prawo zada¢ od Wykonawcy natychmiastowego zaniechania naruszen oraz
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z usuwaniem skutkéw tego naruszenia,
w tym kosztéw postepowania sgdowego.

§ 21
Klauzula informacyjna RODO

1. PEC Sp. z 0.0. o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.,, w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( ogélne rozporzadzenie o ochronie danych ), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych o0séb fizycznych prezentujacych
Wykonawee oraz osob fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do
kontaktu/koordynatorzy/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w PEC Sp. z o.o.
iod@pec.goleniow.pl

3. Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez PEC Sp. z o.0.
na podstawie art.6 ust.11it. )RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania
zadan administratora danych osobowych zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy w
kategorii dane zwykle — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
telefonu stuzbowego, stuzbowy adres e-mail.

4. Dane osobowe o0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom
trzecim o ile nie bedzie sig to wiazato z konieczno$cig wynikajaca z realizacji niniejszej
Umowy.

5. Dane osobowe os6b, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane do panstwa
trzeciego, ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
konica roku kalendarzowego w ktérym niniejsza Umowa zostata wykonana, chyba ze
niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen, itp.

7. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguje prawo do zadania od administratora
danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
przenoszenia danych.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1 w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust.1., jest wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig
zawarcia 1 realizacji Umowy. Wniesienie zgdania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania moze skutkowa¢ ( wedtug wyboru PEC Sp. z 0.0.) rozwigzaniem
niniejszej Umowy z winy Wykonawey. Whniesienie przez wyzej opisang osobe¢ zgdania
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jak w zdaniu drugim skutkuje obowiazkiem Wykonawcy niezwlocznego wskazania
innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, PEC Sp. z 0.0. nie bedzie
podejmowata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac osoby fizyczne nie podpisujgce niniejszej
Umowy, o ktérych mowa w ust.1, o tresci niniejszego paragrafu.

§ 22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed
podpisaniem niniejszej umowy w wysokosci ............ zt
STOWRIC.! ... oot ivs e et e e
w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Warto$é zabezpieczenia stanowi 5 % Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W trakcie
wykonywania umowy Wykonawca moze za pisemng zgodg Zamawiajacego, dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym i zwraca je w nominale pomniejszone o koszty zwigzane z prowadzeniem
rachunku. Gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna,
bezwarunkowa oraz platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie stuzy czesciowemu pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w tym roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

5. Kwota 50% zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania
robot 1 uznania przez Zamawiajacego robot za nalezycie wykonane, przez co nalezy
rozumieé podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen lub protokotu potwierdzenia usunigcia wad nieistotnych.
Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajacego. Kwota
zabezpieczenia podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wykonawcy.

6. Kwota 50 % zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni po zakonczeniu okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na pisemny
wniosek Wykonawecy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w  gwarancjach  bankowych  lub
ubezpieczeniowych albo poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu
wykonywania robét, niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich
zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygasnigciem takiego
zabezpieczenia ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa
gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotowcee.
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§23
Rozstrzyganie sporéw mogacych powstaé¢ w zwigzku z umows.

1. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporoéw mogacych wynikngé z umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy postanowieniami niniejszej umowy, a
postanowieniami zatgcznikow, stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy. Niniejsza
umowa stanowi catkowite i ostateczne porozumienie pomiedzy Stronami  w zakresie
wykonania przedmiotu umowy 1 zastgpuje wszelkie poprzednie porozumienia
pomiedzy Stronami w tym zakresie.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. Zmiany postanowiefi umowy, a takze odstgpienie od niej lub jej rozwigzanie wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony uznajg za skutecznie dorgczong wszelkg korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy za posrednictwem listu poleconego, faksu lub poczty
elektronicznej. Strony postanawiaja, iz za skuteczne doreczenie faksu do Wykonawcy
uwaza si¢ komunikat OK lub inny réwnowazny potwierdzajacy prawidlowos¢ nadania
na faksie Zamawiajgcego. Za skuteczne dorgczenie Wykonawcy poczty elektronicznej
Strony uznajg wprowadzenie do sytemu elektronicznego poprzez skuteczne wystanie
wiadomosci na podany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej oraz brak
otrzymania przez Zamawiajacego niezwlocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w
doreczeniu poczty elektronicznej.

3. Na potrzeby realizacji umowy, za doreczenie Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentu w formie pisemnej (nie dotyczy formy pisemnej pod rygorem niewaznosci),
Strony uznaja takze doreczenie skanu podpisanego dokumentu (w formacie PDF)
lub faksu z podpisanym dokumentem, z zachowaniem warunkdw okreslonych w ust. 2.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczen oséb trzecich powstatych wskutek niezgodnosci o$wiadczen
zawartych w niniejszej umowie ze stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia
przez Zamawiajgcego takich roszczen Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego
zwréel mu kwote pokrytych roszezen i wszelkie wydatki z tym zwigzane, w tym
posrednie i bezposrednie, w tym koszty obstugi prawnej, koszty postepowania
sagdowego, arbitrazowego itd.

5. Wszelkie poprzedzajace protokoét odbioru koncowego zatwierdzenia, sprawdzenia,
zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, proby, lub podobne dziatania
Zamawiajgcego, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy umowy, wlacznie z
odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopehienia.

6. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
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Integralng cze$¢ Umowy stanowia zalgczniki:
Zatacznik nr 1 — OPZ

Zatacznik nr 2 — Formularz Oferty

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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CZESC III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zaméwienia — opis ogélny

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.1 Cze$¢ 1 — Wymiang zewnetrznych instalacji odbiorczych zasilanych z wezla
grupowego przy ul. Matejki 3 na sieci i przylgcza preizolowane do budynkow
Akacjowa 16-18 (od wsp.D 25-6 do wsp.D 25-13), Akacjowa 2-4-6-8-10 ( od
wsp.D 12 do wsp.D 12-11, od wsp.D 12-4 do wsp.D 12-14), Akacjowa 12-14 (od
wsp. D12-3 do wsp.D12-18), Piaskowa 10-12-14-16-18-20 ( od wsp.D5-1 do
wsp.D5-3, od wsp.D8-1 do wsp. D8-3) oraz budowe indywidualnych weztow
cieplnych w obiektach :

a) ul. Akacjowa 18 — wezel wymiennikowy Qco = 82,630 kW, Qcwu = 17,040
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

b) ul. Akacjowa 4 - wezel wymiennikowy Qco = 85,207 kW, Qcwu = 26,625
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

¢) ul. Akacjowa 8 - wezel wymiennikowy Qco = 85,207 kW, Qcwu = 26,625
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

d) ul. Akacjowa 12 - wezet wymiennikowy Qco = 57,408 kW, Qcwu = 18,460
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

e) ul. Piaskowa 18 - wezel wymiennikowy Qco = 120,665 kW, Qcwu = 23,075
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

f) ul. Piaskowa 12 - wezel wymiennikowy Qco = 120,665 kW, Qcwu = 28,755
kW, zasilanie elektryczne — jednofazowe,

UWAGA:

Zakres robot w szczegdtach zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlano
Wykonawczego przebudowy — wymiany istniejgcej sieci cieplnej osiedlowej oraz
przylaczy  cieplnych z  kanalow zelbetonowych na rury preizolowane
na terenie osiedla ,,Matejki” w Goleniowie (rejon ulic Matejki, Piaskowa, Akacjowa,
Lipowa, Wrzosowa, Szczecinska), czerwiec 2017 r. Etap IIL

Oznaczenie punktéw wspotrzednych zgodnie z planem sytuacyjnym projektu
budowlano wykonawczego.

1.2 Cze$é 11 - Wymiane zewngtrznych instalacji odbiorczych zasilanych z wezta
grupowego przy ul. Matejki 3 na sieci i przylacza preizolowane do budynkow
Matejki ~ 5A-5B-5C-5D  (od  wsp.DI1  do  wsp.DIl 1-1), Matejki
22,A.B,C,D,E,F,G,H,I ( od wsp. D11-1 do wsp. D1 1-8), Matejki 3 (od wsp.D4
do wsp. D4-4), Matejki 3A ( od wsp.D4-3 do wsp.D4-9) oraz budowg
indywidualnych weztow cieplnych w obiektach :

a) ul. Matejki 5 C - wezel wymiennikowy Qco = 118,820 kW, Qewu = 35,145 kW,
zasilanie elektryczne — jednofazowe,

f
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b) ul. Matejki 22 B - wezet wymiennikowy Qco = 277,550 kW, Qecwu =80,230 kW,
zasilanie elektryczne — jednofazowe,

¢) ul. Matejki 3 - wezel wymiennikowy Qco = 26,00 kW, Qecwu = 57,31 kW,

d) ul. Matejki 3A - wezel wymiennikowy Qco = 7,24 kW, zasilanie elektryczne —
jednofazowe,

1.3 Czgs¢ 11l - Demontaz wezta grupowego Matejki 3.

UWAGA:

Zakres robét w szczegdlach zgodnie z opisem technicznym Projektu Budowlano
Wykonawezego przebudowy — wymiany istniejacej sieci cieplnej osiedlowej oraz
przylaczy  cieplnych z  kanaléw  zelbetonowych na rury  preizolowane
na terenie osiedla ,,Matejki” w Goleniowie (rejon ulic Matejki, Piaskowa, Akacjowa,
Lipowa, Wrzosowa, Szczecinska), czerwiec 2017 r. Etap III.

Oznaczenie punktow wspotrzednych zgodnie z planem sytuacyjnym projektu
budowlano wykonawczego.

Laczna dhugos¢ projektowanych sieci i przytaczy etapu III (czes¢ 11 czese IT) wynosi 2
X 458,0 m w tym:

e rury preizolowane —2 x 421,0 m

e rury czarne w piwnicach —2 x 37,0 m

UWAGA:

Szczegbtowe zestawienie diugosci poszezegdlnych odcinkéw sieci i przytaczy dla
zadan — zgodnie z zestawieniem dtugosci zawartych w projekcie budowlano
wykonawczym.

2. Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z opracowanymi dla przedmiotu

zamoOwienia projektami budowlano - wykonawczymi:

a) sieci i przylgczy,

b) weztow cieplnych cz. technologiczna, cz. elektryczna, cz. budowlana —
adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta cieplnego wyszczegdlnionych
w pozycjach:1.1a, 1.1b, 1.1¢,1.1d, 1.1e, 1.1f, 1.2a, 1.2b, 1.2¢, 1.2d.

zawartymi w nich rozwigzaniami, zakresem robét oraz wymogami okreslonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Projekty budowlane do wgladu w siedzibie Zamawiajacego — Kierownik Dziatu
Sieci — Edward Ciesnik, Specjalista ds. Inwestycji — Krzysztof Zajko.

II.  Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia

1. Wszelkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoOwienia, zgodne
z dobranymi i wyszczeglnionymi w projektach budowlanych Wykonawca
zabezpieczy we wlasnym zakresie i na whasny koszt.
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2. Wszelkie ushugi typu: prze$wietlenia polaczen spawanych rurociggow — 100%,

obstuga geodezyjna — wytyczenie trasy cieptociggu, geodezja powykonawcza,

odtworzenie nawierzchni bitumicznych, chodnikéw, terenéw zielonych oraz inne

w swoim zakresie i na wlasny koszt Wykonawca.
3. Zastosowane przez Wykonawce materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania oraz gwarancje producenta.
W rurach preizolowanych rury przewodowe — atestowane rury stalowe ze szwem,
gatunek stali St-37.

4. Terminy realizacji poszczegolnych czesci zadania przedstawione sg nastgpujace:

czynnodci niezbedne do realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia zabezpiecza

Nazwa czeSci zadania

Termin realizacji

czes¢ I — budowa sieci
i przylaczy od wsp.D 25-6 do
wsp.25-13, od wsp.D 12 do
wsp.D 12-11, od wsp.D 12-4 do
wsp.D 12-14, od wsp. D 12-3
do wsp. D 12-18, od wsp. D 5-1
do wsp. D 5-3, od wsp. D 8-1 do
wsp. D 8-3 oraz budowg
indywidualnych weztow
cieplnych przy ul. Akacjowa
18, Akacjowa 4, Akacjowa 8,
Akacjowa 12, Piaskowa 18,
Piaskowa 12.

Do 29.08.2020 r.

cze$¢ 11 — budowa sieci i
przytaczy od wsp.D 11-do
wsp.D 11-1, od wsp. D 11-1
do wsp. D 11-8, od wsp.D4
do wsp. D4-4, od wsp. D4-3
do wsp.D4-9 oraz budowe
indywidualnych weztow
cieplnych przy ul. Matejki
5C, Matejki 22B, Matejki 3,
Matejki 3A.

Do 29.09.2020 r.

czes¢ 11 — demontaz wezta
grupowego Matejki 3

Do 06.10.2020 r.

Odbioér koncowy zadania

Do 31.10.2020 r.

M
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5. Wykonawca dokona przeswietlen 100% pofaczen spawanych cieptociagow,
wykona probe szczelnosci wszystkich przylaczy i instalacji weztow cieplnych,
wykona ptukanie wszystkich przylaczy i instalacji weztéw cieplnych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania polgczen rozlgcznych przytaczy
od weztow cieplnych.

7. W ukfadach uzupetniania instalacji c.o. nalezy przewidzie¢ wodomierze z naktadka
impulsowg (NK).

8. Po uruchomieniu sezonu grzewczego Wykonawca dokona regulacji na goraco
wybudowanych weztéw cieplnych.

9. Instalacj¢ alarmowg przylgezy nalezy polaczyé w sposéb umozliwiajacy jej
dziatanie i spetnianie przypisanej funkcji.

10. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z:

a) Warunkami uzgodnien w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,

b) Caftoscia  dokumentacji  technicznej,  decyzjami  administracyjnymi,
uzgodnieniami oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

I1. W miejscach zblizefi i skrzyzowan z istniejagcymi uzbrojeniami nalezy przed
przystapieniem do robdét wykona¢ przekopy kontrolne celem ich doktadnego
zlokalizowania. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznodci pod nadzorem wiasciciela, ktéremu nalezy
zglosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.

12. Wykopy w obrebie korzeni drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ bez obcinania
korzeni grubszych, w miar¢ mozliwosci recznie.

13. Zmiana sposobu zasilania kazdego z budynkéw na potrzeby c.o. i c.w.u.
(przepigcie z zewngtrznej instalacji odbiorczej zasilanej z wezla grupowego na
zasilanie z wybudowanego wezta indywidualnego) moze byé dokonana w dni
robocze w czasie max. 12 godz. po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu
administratora budynku.

14. W okresie od dnia podania ciepta do dnia odbioru koncowego odpowiedzialnosé za
eksploatacj¢ obiektu ( dostawa ciepta) ponosi Wykonawca. Przerwe zwigzang z
przepinkg do nowej instalacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym z 5 dniowym
wyprzedzeniem.

15. Wykonaweca zobowigzany jest do zaktualizowania wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji inwestycji.

16. Integralnymi zalgcznikami do opisu przedmiotu zamoéwienia sg (pomocniczo
zalgczamy je rowniez w formie elektronicznej):

a) Projekt Budowlano Wykonawczy przebudowy — wymiany istniejacej sieci
cieplnej osiedlowej oraz przytaczy cieplnych z kanaléw zelbetonowych na rury
preizolowane na terenie osiedla ,,Matejki” w Goleniowie (rejon ulic Matejki,
Piaskowa, Akacjowa, Lipowa, Wrzosowa, Szczecinska), czerwiec 2017 r. Etap
11

b) Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Akacjowa 18,

¢) Projekt budowlano - wykonawczy wezta cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Akacjowa 4,

M
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d) Projekt budowlano - wykonawezy wezta cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Akacjowa 8,

e) Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Akacjowa 12,

f) Projekt budowlano - wykonawczy wezta cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Piaskowa 18,

g) Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Piaskowa 12,

h) Projekt budowlano - wykonawezy wezta cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robot, ul. Matejki 5C,

i) Projekt budowlano - wykonawezy wezta cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robét, ul. Matejki 22B.

j) Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robét, ul. Matejki 3,

k) Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego cz. technologiczna,
cz. elektryczna, cz. budowlana — adaptacja pomieszczenia na potrzeby wezta
cieplnego wraz z przedmiarami robét, ul. Matejki 3A.

17. Przed uruchomieniem dostawy ciepta do wybudowanych weztow cieplnych
Wykonawca zglosi urzadzenia podlegajace dozorowi i uzyska niezbgdne
dopuszczenie UDT w Szczecinie.

18. Przekazanie weztow cieplnych do eksploatacji uwarunkowane bedzie dokonaniem
badan i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot.

19. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru do czasu usunigcia przez
Wykonawce wad i usterek, ktorych istnienie stwierdzono w protokole.

#
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